Verejny obstaravatel’:

.' CGymnazium a zakladna §kola Sandora Maraiho s vyubovacim jazykom madarskym
Marai Sdandor Magyar Tanitédsi Nyelvy 4

t Nyelvd Gimndzium és Alapiskola

Predmet zakazky: STAVEBNE UPRAVY GYMNAZIA A Z8§ S.MARAIHO

Priloha ¢.2 Vyzvy na predkladanie ponuk

Navrh zmluvy



Verejny obstaravatel’:

Predmet zakazky:

<

Gymnazium a zékladna Skola Sandora Maraiho s vyulovacim jazyko
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STAVEBNE UPRAVY GYMNAZIA A ZS S.MARATHO

m madarskym
A e

Alapiskola

Zmluva o dielo ¢. .........

uzavreta v zmysle §536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorSich predpisov

Objednavatel”:
Nazov:

Sidlo:
Zastupeny:
1CO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

Tel.:

E-mail:

(dalej len ,,Zmluva™)
uzavreta medzi
zmluvnymi stranami

Gymnazium a zakladna Skola Sandora Méraiho s vyu¢ovacim

jazykom mad’arskym

Kuzmanyho 6, 041 74 Kosice
Mgr. Eva Csurkd, riaditel’ka Skoly
00 161 004

2020762392

Statna pokladnica

skola/@maraigimi.sk

Zastupca na rokovanie vo veciach

zmluvnych:
technickych:

(dalej len ,,Objednavatel™)

a

Zhotovitel’:
Nazov:
Sidlo:
Zastipeny:
1CO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo t¢tu:

Tel.:

E-mail:

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach

zmluvnych:
realiza¢nych:

(d’alej len ..Zhotovitel™)

v nasledujicom zneni:
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I. Preambula

I. Zmluvné strany uzavieraju tito zmluvu na zaklade uskuto¢neného postupu zadévania
zakazky v stlade so zdkonom €.343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a ponuky uspesného
uchadzaca, ktorym sa stal zhotovitel.

2. Objednavatel pozaduje odborné, bezpe¢né a kvalitné zabezpedenie realizacie predmetu
zmluvy.

3. Poskytovatel' prehlasuje, ze on je odborne kvalifikovany a sposobily pre realizaciu
predmetu zmluvy v stilade s platnou pravnou legislativou Slovenskej republiky
a Eurdpskej unie.

II. Predmet plnenia zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je:

1. zavizok zhotovitel'a vykonat’ pre objednévatel'a stavebné prace s ndzzvom ,,STAVEBNE
UPRAVY GYMNAZIA A ZS S.MARATHO" (dalej len ..dielo”) podla schvalenej
projektovej dokumentacie a vykaz-vymeru, a

2. zavizok objedndvatel'a riadne a v&as zhotovené dielo prevziat’ a zaplatit’ zhotovitel'ovi
dohodnutu cenu diela.

3. Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastny naklad a na vlastné
nebezpecenstvo, v pozadovanom rozsahu a kvalite podla rozpoétu stavby, platnych
STN a vSeobecne zavidznych pravnych predpisov.

II1. Miesto a ¢as realizacie diela
1. Miesto realizacie diela: Gymnazium a zdkladna $kola Sandora Méraiho s vyucovacim
jazykom mad’arskym, Kuzmanyho 6, 041 74 Kosice.
2. Cas/Termin realizacie diela:
a) zaCiatok realizacie: nasledujuci deit odo diia odovzdania staveniska,
b) dokoncenie realizacie: najneskor do dna 30.11.2018.

3. 'V pripade, Ze zhotovitel' vykona dielo pred dohodnutym terminom, zavizuje sa
objednavatel riadne zhotovené dielo prevziat' aj v skorSom termine.

4. Dodrziavanie terminu realizacie diela zo strany zhotovitel'a zavisi od riadnej a véasnej
sucinnosti objednavatel'a dohodnutej v zmluve. Po¢as doby omeskania objednavatel'a
s poskytnutim st¢innosti nie je zhotovitel' v omeskani s plnenim zavizku.
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5. Zhotovitel je povinny neodkladne, najneskdr vSak tri pracovné dni po vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo stazuje zhotovenie diela s dosledkom hroziaceho
omesSkania odovzdania diela, pisomne oboznamit objednavatel'a zaznamom o uvedenej
skuto¢nosti v stavebnom denniku.

6. Objednavatel poZzaduje a zhotovitel’ sa zavdzuje realizovat dielo na zéklade ¢iastkovych
objednavok objednavatel'a v roku 2017 a 2018.
IV. Cena za dielo

1. Cena za vyhotovenie diela je stanovena v sulade so zakonom ¢. 18/1996 Z z. o cenach
v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢. 87/1996 Z.z. v zneni neskorsich predpisov,
je Specifikovana v rozpocte diela (vykaz-vymer) v prilohe zmluvy.

2. Cena diela je zmluvnymi stranami uréena vo vyske:

CenabezDPH ... EUR
DPH vo vyske 20% e EUR
Cena SIDPH st o5l LT Tinliadag EUR
(SIOVIDMN easetiiare e eniiemsnsspainspise e e S Hr 2D LN Sen o S SR e LA Eur)

3. V cene zadielo st zahrnuté vSetky prace, dodavky a sluzby stivisiace s realizaciou diela
a vyplyvajice pre zhotovitel'a zo zmluvy.

4. V pripade, ze z objektivnych neoc¢akavanych a nevyhnutnych dévodov bude potrebné
upravit' rozsah diela uzavretim dodatku, zhotovitel' bude pri kalkulacii jednotkovych
cien uctovat’ jednotkovu cenu, ktora bude zodpovedat’ cene uvedenej v rozpocéte diela
(ocenenom vykaz-vymer). Pokial' pozadované prace nie su uvedené v rozpocte diela
(ocenenom vykaz-vymer), bude zhotovitel’ uctovat’ cenu podl'a smernych orientaénych
cien stavebnych prac.

V. Platobné podmienky

Objednavatel’ neposkytne zalohu ani preddavok na realizéciu diela.

2. Platby za zmluvne zrealizované a protokolarne odovzdané dielo, resp.jeho jednu Cast
na zéklade konkrétnej objednavky objednavatela, budi uhradené prevodom zo
samostatného bankového G¢tu projektu Bethlen Gabor, ktory evidovany pod
¢islom poskytovatel'a BGA/TO /10234/5/2016.

3. Faktarovana cena diela, resp.jeho Casti, bude uhradena po vystaveni konecnej/Ciastkove)
faktury zhotovitel'om. Faktura musi byt vystavena v sulade so skuto¢ne zrealizovanymi
pracami a v stlade s dohodnutymi jednotkovymi cenami ur¢enymi v prilohe €. 1
rozpocet diela (oceneny vykaz-vymer). Ak vzniknl nepredvidané naviac prace. budu
ocenené podla bodu 4. C1. IV. zmluvy.
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Faktira bude predloZend na tthradu v troch vyhotoveniach. Prilohou faktury bude supis
vykonanych prac a dodavok a zistovaci protokol potvrdeny zhotovitelom a opravnenou
osobou objednavatel'a. Uhrada konecne;j faktury celého diela je podmienend riadnym
vykonanim celého diela a jeho odovzdanim a prevzatim v zapise o odovzdani a prevzati
diela, po odstraneni vietkych vad a nedorobkov uvedenych v odovzddvacom protokole.
Prilohami ku kone¢nej fakture st protokol o odovzdani a prevzati diela.

Faktira bude uhradena formou bezhotovostného platobného styku.
Lehota splatnosti faktury je 30 dni od prevzatia faktiry objednavatel'om.

Faktira musi splnat’ nalezitosti danového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zakona
¢.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

V pripade, ze faktira nebude obsahovat naleZitosti uvedené v predchadzajicom bode,
resp. bude podstatne poruSovat’ zmluvné povinnosti dohodnuté v tejto zmluve o dielo.
objednavatel’ bude opravneny vratit' ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade
nova lehota za¢ne plynat’ doru¢enim opravenej faktiry objednavatel'ovi.

VI. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel’ sa zavizuje prevziat stavenisko pre vykonanie diela do 2 dni od vyzvania
objednavatelom. O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani
staveniska. v ktorom objednavatel’ uvedie zodpovednd osobu — technicky dozor, ako aj
vSetky doklady a rozhodnutia odovzdané zhotovitel'ovi, ktoré st potrebné pre realizaciu
diela. V protokole o odovzdani staveniska sa jednoznatne a nezamenitel'ne vymedzi
rozsah odovzdavaného staveniska a $atne pre zamestnancov zhotovitel’a.

Zhotovitel' zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpelenie proti
kradeziam, proti nepriaznivym poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie,
oznaCenie vystraznymi tabulami a vystraznymi paskami, ako aj za Skody vzniknuté
porusenim svojich povinnosti, tak na majetku objednavatel'a, ako aj tretich osdb podla
§ 373 a nasl. Obchodného zakonnika. Po zisteni $kody zavinenej zhotovitelom., je
zhotovitel povinny uviest zariadenie alebo vec do pévodného stavu, pri iplnom zniceni
zariadenia alebo veci, nahradit’ novou vecou toho istého typu a kvality, pokial to pre
povahu zniCeného zariadenia, alebo veci nebude mozné, je objednavatel opravneny
poZadovat’ ndhradu $kody vo vyske hodnoty zni¢eného zariadenia alebo veci v ¢ase
poskodenia.

Pri uZivani ciest a komunikécii uréenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel povinny
plnit’ povinnosti, vyplyvajtce zo vieobecne zaviznych aj internych pravnych predpisov
objednavatel'a a prevadzkovatel'a, pricom zhotovitel zodpoveda za ich pripadné
porusenie a vzniknutt $kodu podla prislusnych pravnych predpisov.
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Zhotovitel je zodpovedny za primerany poriadok na stavbe, za spradvne uskladnenie
materialov a konstrukcii, za pripadné zneéistenie komunikacii, ktoré bude pouzivat’ pre
svoju ¢innost, v pripade blizkosti intravilanu aj za dodrziavanie no¢ného a nedel'ného
pokoja a zavizuje sa na svoje naklady odstranit’ odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti
pri tychto pracach, a to najneskor pri predkladani faktary.

Zhotovitel' pri realizacii diela je povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na
zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri préaci, na ochranu Zivotného prostredia,
ako aj protipoZiarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykonavanej prace. Za ich
pripadné porusenie a vzniknuta skodu zodpoveda v plnom rozsahu.

Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady a nebezpeCenstvo dopravu a skladovanie
vSetkych materialov, stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni, ich
presun a montaz na stavenisko.

Zhotovitel na poziadanie objednavatel'a umozni objednavatel'ovi a inym opravnenym
osobdm na vykon kontroly/auditu poskytnuit’ vetku potrebnu si¢innost.

Zhotovitel’ sa zavézuje, ze pri realizacii diela zabuduje len také vyrobky a zariadenia,
ktoré st zbavené prav tretich osdb. Na uskuto¢nenie diela musi zhotovitel' pouzit’ iba
stavebné vyrobky, ktoré su podl'a osobitnych predpisov vhodné na pouzitie v stavbe na
zamyS$lany ucel, a to podl'a § 43f stavebného zékona.

Zhotovitel sa zavizuje vyzvat objednavatel'a na kontrolu vsetkych préac, ktoré maji byt
zakryté alebo sa stant nepristupnymi, minimalne 2 pracovné dni vopred, ak si to
technologické podmienky vyzaduji aj skor. Zaroveit zhotovitel zhotovi
fotodokumentaciu celého postupu prac. Ak objednavatel’ vykona kontrolu tychto prac.
je zhotovitel’ opravneny pokracovat’ v realizécii diela.

Kontrolu realizacie prac bude vykonavat opravnena osoba za objednavatel'a—..............

Zhotovitel’ je povinny predlozit’ od vSetkych vyrobkov a zariadeni platné certifikaty,
osved&enia o zhode, osved¢enia o kvalite, o akosti od slovenskych skusobni, zabezpeci
potrebné skusky a merania v zmysle platnych pravnych predpisov a technickych noriem,
doklad o uskladneni odpadov.

Zhotovitel’ je povinny, po¢ntic odovzdanim staveniska, viest stavebny dennik podla
§46d stavebného zdkona. Do stavebného dennika s dvoma priepismi sa zapiSu vSetky
skuto¢nosti, ktoré sa stali na stavenisku, najmi priebeh stavby. Zhotovitel' je povinny
vykazovat v stavebnom denniku aj prace naviac, ak k nim doslo, a to tak, ze opiSe dovod
ich vzniku a zaznamend mnozstvo presnym vypoctom. V pripade. ak su v rozpocte
fakturované nepredvidané stavebné alebo montazne prace ocenené hodinovymi
zuétovacimi sadzbami, dokladuje zépisom v stavebnom denniku pocet odpracovanych
hodin. Stavebny dennik pocas realizacie diela musi byt neustdle na stavbe trvale
pristupny, aZz do skonéenia stavebnych prac a odovzdania diela.
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Objednavatel je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit
svoje stanovisko. Ak dozor objednavatel'a so zaznamom zhotovitel'a nesuhlasi. je
povinny pripojit’ k zdpisu svoje vyjadrenie do 2 dni. V opa¢nom pripade sa predpoklada.
Ze s jeho zapisom sthlasi. To isté plati pre namietky zhotovitel'a voci zapisom
objedndvatel'a. Objednavatel' m4 pravo robif si zo stavebného dennika fotoképie.
Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré mayjl vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu diela,
Cas plnenia, pripadne d'allie zavizky tejto zmluvy, maji sluzit ako podklad pre
vypracovanie pisomnych dodatkov k zmluve o dielo. ak vznikne dovodna a objektivna
potreba. Zhotovitel je povinny pisomne informovat objednavatel'a o takomto zapise do
2 pracovnych dni.

Za cely priebeh vystavby, za odborné a viasné vyhotovenie diela podrla tejto zmluvy
a za vedenie stavebného dennika je zodpovedny za zhotovitela: ................. ¢islo
osvedcCenia: ...................

Koordindtora bezpec¢nosti  stavby podla nariadenia vlady &.396/2006 Z.z.
0 minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko bude
vykonavat’: ...............

V pripade, ze dbjde k zmene osoby stavbyvedtceho alebo koordinatora bezpecnosti
stavby, zhotovitel je povinny oznamit tito skutoénost’ objednavatel'ovi bez zbyto¢ného
odkladu, najneskor do 2 pracovnych dni.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesné vykonanie vietkych skusok
predpisanych osobitnymi predpismi, zaviznymi normami a predloZenie dokladov
0 uspes$nom vykonani tychto skusok a vydokladovanie poétu odpracovanych hodin pri
fakturdcii tzv. HZS, ktoré zabezpe¢i zhotovitel.

Zhotovitel' bude informovat’ objednavatela o stave rozpracovaného diela na
pravidelnych kontrolnych diioch za ucasti vSetkych zainteresovanych zloziek, ktoré
bude zvolavat’ opravnens osoba objednavatel'a podl'a potreby.

Zhotovitel sa zaviizuje zabezpedit', ze akykol'vek materidl vytazeny z miesta realizacie
diela bude znovu pouzity. recyklovany, spracovany alebo uloZeny environmentalnym
sposobom, o ¢om predlozi doklad objednévatelovi do 5 dni od vytaZenia materialu.
Doklad musi obsahovat’ mnozstvo vyvezeného odpadu, sposob jeho spracovania, ako aj
polozkovite uvedené naklady s tym spojené. V pripade, ak ma dojst k vymene
materidlov, ktoré by mohli byt opdtovne pouzité aj na iné objekty, zhotovitel vyzve
objednavatel'a, aby ur¢il zapisom v stavebnom denniku sposob s ich d'alsim nakladanim.
Zhotovitel' musi byt poisteny pocas celej realizacie diela.
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VII. Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel je povinny objednavatelovi pisomne oznamit' 2 dni vopred. kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na zéklade tohto ozndmenia si zmluvné strany
povinné dohodnut takd vzajomnu su¢innost’, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukoncené
v zmluvnej lehote.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonceného diela pripravi zhotovitel vSetky doklady, ktoré
mal povinnost priebezne odovzdavat a do odovzdania diela jeho zavinenim neboli
objednavatel'ovi pocas realizacie diela odovzdané a to najmi:

a)  stavebné denniky.

b) atesty o poziarnej odolnosti pouzitych materidlov a vyrobkov podfa ich
umiestnenia na stavbe,

¢)  osveddenia/certifikaty o akosti pouzitych konstrukcii a materialov,
d)  doklady o preukdzani zhody vyrobkov pre stavbu.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat' dielo, ktoré mé vady a nedorobky a taktiez
ak zhotovitel’ nedolozi vietky doklady uvedené v predchadzajicom bode.

Dokladom o splneni diela zhotovitel'om je protokol o odovzdani a prevzati diela, navrh
ktorého pripravi zhotovitel’, u¢ast’ objednavatela nie je vylucena. Protokol o odovzdani
a prevzati diela obsahuje predovsetkym vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam
odovzdanych dokladov, konkrétny a podrobny supis zistenych vad a nedorobkov.
vratane dohdd, opatreni a lehot na ich odstranenie. Obsahom zapisu je vyhlasenie
objednavatel'a, Ze odovzdanu ¢ast’ diela prebera a pokial nie, z akych dovodov.

Objednavatel’ je opravneny v pripade drobnych vad diela zistenych pri preberacom
konani diela zadrzat 10% z celkovej ceny diela az do doby ich odstranenia.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat” svoje stroje. vyrobné zariadenia,
zvy$ny materidl a odpad na stavenisku tak, aby mohol objedndvatel' dielo riadne
prevziat a uzivat. Stavenisko je zhotovitel' povinny tiplne vypratat’ do 2 dni odo dia
protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni, nutnych na odstranenie vad
a nedorobkov.

Objednavatel je opravneny odmietnut’ prevzatie diela v pripade. Ze dielo nie je dodané
v stlade so zmluvnymi podmienkami a méa zdvazné vady a nedorobky. ktoré brania
bezpednému a plynulému uzivaniu diela az do ich odstranenia.

VIIL Zodpovednost’ za vady a zdru¢na doba

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet plnenia tejto zmluvy bude zhotoveny v silade
so zaviizkami tejto zmluvy, podla technickych noriem a vieobecne zaviznych pravnych



Verejny obstaravatel’:

Predmet zdkazky: STAVEBNE UPRAVY GYMNAZIA A ZS S MARAIHO

LI

10.

11.

predpisov platnych na uizemi Slovenskej republiky, ze bude spdsobily k zmluvnému
Ucelu a ze pocas zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady, ak nie je v sulade s podmienkami stanovenymi v predchadzajicom bode
zmluvy. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych
v tejto zmluve. Za vady sa pre i¢ely odovzdania a prevzatia diela povazuju aj chybajuce
alebo netplné doklady, ktoré je zhotovitel povinny dolozit' ku dfiu odovzdania a
prevzatia diela uvedené v bode 2. CL. VII zmluvy.

Zarucna doba diela je 5 rokov a zacne plynut’ odo diia prevzatia diela objednavatel'om.
V' zarucénej dobe musi dielo vykazovat kvalitativne vlastnosti a prevadzkovi
spdsobilost’ primerant obvyklému opotrebeniu a vplyvu poveternostnych podmienok.

Zaruka sa predlzuje o dobu, pocas ktorej dielo nemohlo byt v zarucnej dobe plne
vyuzivan€é z dovodu vady, na ktort sa vztahuje zaruka.

Zhotovitel je plne zodpovedny za vady, ktoré bude mat’ dielo v ¢ase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela bude zodpovedat
zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel je poCas zaru¢nej doby povinny vady diela, na ktoré sa vztahuje zéruka,
odstranit’ bez zbyto¢ného odkladu po doruceni ozndmenia o vade diela, ak na j€j
odstranenie vzhl'adom na jej rozsah alebo technicku zloZitost' nie je potrebny dlhsi ¢as.
O termine odstranenia vady, dlh§om ako 20 pracovnych dni od prevzatia oznamenia. je
zhotovitel’ povinny objednavatela pisomne informovat'.

V pripade vady. na ktort sa vztahuje zaruka, vietky naklady suvisiace s odstranenim
vady, vratane nutnych kontrol kvality, bude hradit’ zhotovitel'.

Zhotovitel' je povinny vypracovat' protokol do 14 dni od prevzatia ozndmenia
objedndvatel'a o vade. V protokole bude uvedeny spdsob a termin odstranenia vady, ¢i
zhotovitel’ uznava svoju zodpovednost’ a prediZenie zarucnej doby s oznacenim Gasti
diela, ktorej sa predmetné prediZenie tyka.

Na stavebny material vymeneny v ramci zaruky poskytne zhotovitel’ novu zaruku za
rovnakych podmienok. ako bola zaruka poskytnuta.

Zhotovitel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstranit’ aj také vady, vznik ktorych
popiera. odstranenie ktorych vsak neznesie odklad. Uhrada nakladov spojenych s
odstranenim takychto vad bude stanovené po preukdzani zodpovednosti za vadu.

V pripade, Ze zhotovitel oznamené/reklamované vady neodstrani v dohodnutej lehote
napriek tomu, Ze ich uznal alebo vobec nereagoval na ozndmenie a objednavatel
vytvoril podmienky na ich odstranenie, ma objednavatel’ pravo dat’ ich odstranit’ tretej
osobe na naklady zhotovitela.



Verejny obstaravatel:
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Gymnazium a zakladna §kola Séandora Méraiho s vyuéovacim jazykom madarskym
Marai Sédndor Magyar Tanitasi Nyelvd Gimnédzium és Alapiskola

Predmet zékazky: STAVEBNE UPRAVY GYMNAZIA A ZS S.MARAIHO

IX. Sankcie

1. V pripade omeSkania zhotovitel'a s odovzdanim diela podl'a dohodnutych terminov,
z dévodu na strane zhotovitel'a, je zhotovitel povinny zaplatit’ objednavatelovi zmluvna
pokutu vo vyske 0.05 % z celkovej ceny diela za kazdy defi omeskania. Zaplatenim
zmluvnej pokuty objednavatelovi nezanikd pravo na nahradu $kody spdOsobenej
odovzdanim diela v dohodnutom termine.

2. Zaneuvolnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskory nastup na odstranenie vad
diela bude zhotovitel’ povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnd pokutu vo vyske 100
EUR za kazdy den omeSkania. Zaplatenim zmluvnej pokuty objednavatelovi nezanika
pravo na nahradu Skody sposobenej porusenim povinnosti uvedenym v tomto bode.

3. V pripade omeSkania objednavatela so zaplatenim ceny diela bude zhotovitel
opravneny uctovat’ objednavatel'ovi urok z omeskania vo vyske 0,02 % z nezaplatenej
ceny diela za kazdy deit omeskania.

X. Osobitné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, ze zmluvny vzt'ah m6zu ukoncit’:
a)  pisomnou dohodou zmluvnych stran,

b)  odstipenim od zmluvy z dévodov podstatného porusenia ustanoveni zmluvy
ktoroukol'vek zo zmluvnych stran.

2. Odstipenie musi byt pisomné a jeho U¢inky nastant diiom jeho dorucenia druhej
zmluvnej strane.

3. Za podstatné porusenie zmluvy sa povazuje okrem poruSenia zakonnych ustanoveni aj
porusenie zmluvnej povinnosti zhotovitelom spocivajuce:

a)  vomeskani zhotovitel'a s dokon¢enim a odovzdanim diela o viac ako 5 dni,
b)  vnedodrzani a nepreukazani kvality diela pocas jeho realizacie.

4. Nehnutel'nost’ poskytnuta zhotovitel'ovi na vykonanie diela a zaplatena cast’ diela je
vlastnictvom objednavatela aj pocas vykonavania diela zhotovitel'om.

5. V pripade docasného prerusenia alebo definitivneho zastavenia realizacie diela
z dovodov na strane objednavatela zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi skutotne
vynalozené néklady.

6. Zhotovitel' a jeho subdodévatelia, vratane ich zamestnancov, su povinni dodrziavat
mléanlivost’ vo vztahu ku skuto¢nostiam zistenym pocas realizacie diela alebo
suvisiacim s dielom.

7. Vsetky dokumenty, ktoré prevezme zhotovitel' od objednavatela, st doverné a nebude
mozné ich pouzit’ bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela.
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.'3;,-"‘-"-3: um a zakladna $kola Sandora Maraiho s vyudovacim jazykom madarskym
Marai Séandor Magyar Tanitas Nyelvi Gimnédzium és Alapiskola

Predmet zakazky: STAVEBNE UPRAVY GYMNAZIA A Z§ S.MARAIHO

XI. Zavereéné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa zavizuju, ze vsetky spory, ktoré vyplynu v suavislosti s touto
zmluvou, budu riedit’ prednostne cestou rokovani, aby dospeli k dohode. V pripade,
kedy ani potom neddjde k dohode zmluvnych stran, sa zmluvngé strany dohodli, Ze spory
budu rieSené podl'a prislusnych ustanoveni obchodného zakonnika, stavebného zékona
a ostatnymi vSeobecne zdviznymi pravnymi predpismi. Tymito predpismi sa riadia aj
vztahy neupravené v tejto zmluve.

2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy budt zmluvné strany rieSit’ formou oc¢islovanych
pisomnych dodatkov k zmluve, ktoré sa po obojstrannom suhlasnom podpisani
zmluvnymi stranami stand neoddelitenou sucast'ou tejto zmluvy. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze k ndvrhom dodatkov k zmluve (ak vznikne dévodna a objektivna potreba)
sa vyjadria v lehote 5 pracovnych dni od dorucenia navrhu dodatku k zmluve druhej
zmluvnej strane.

3. Zmluva nadobuda platnost’ dfiom podpisania oboma zmluvnymi stranami a G¢innost
dniom nasledujucim po dni jej zverejnenia.

4. Prilohami tejto zmluvy su:

a)  Rozpocet diela (oceneny vykaz-vymer) ako priloha &.1,
b)  Navrh na plnenie kritérii ako priloha &.2.

5. Zmluva je vyhotovena v 4 originaloch, z ktorych jeden prevezme zhotovitel’ a tri
objednavatel’.

Kosice, dia: vvvveveveeveennnn, A enne OB essansernrrenrenssnsiss

Objednavatel Zhotovitel’:
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Verejny obstaravatel’:

.' Gymnazium a zakladnd §kola Sandora Maraiho s vyutovacim jazykom madarskym
Méarai Séandor Magyar Tanita Nyelvi Gimnédzium és Alapiskola
Predmet zdkazky: STAVEBNE UPRAVY GYMNAZIA A ZS SMARAIHO
Priloha ¢.1 zmluvy o dielo: Vykaz-vymer
Odberatel: Gym. a 28 S. Maraiho s v.j.m., Kuzmanyho &.06, Kosice Spracoval:
Projektant: JKSO :
Dodavatel: Datum:
Stavba :Stavebné (pravy Gymnaziaa ZS S.MARAIHO
Objekt :Realizacia multifunkéného ihriska umelou travou
0
Por. | Kod Kod polozky Popis poloZky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Mema Jednotkova Spoiu
Cislo | cennika vykaz-vymer vymera jednotka | cena
PRACE A DODAVKY HSV
1 - ZEMNE PRACE
1221 11310-7122 Odstranenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 100- 21,500 m2

200 mm, do 200 m2

15,9+28%0,20 = 21.500

2 2210 11310-7132 Odstranenie podkladov alebo krytov z betonu prost. hr. 150- 21500 m2
300 mm, do 200 m2

"bod 4 a rez A-A"15,9+28°0,20 = 21.500

3221 11310-7141 Odstranenie podkladov alebo krytov Zivicnych hr. do 50 mm, 21,500 m2
do 200 m2
4 001 12220-1101 Odkopavky a prekopavky nezapaz. v hom. tr. 3 do 100 m3 49872 m3

"asfal. plocha’15,9*0,15 = 2.385

"pbod5"81,5*0,4 = 32.600

"y mieste Zlabu®100,2*0,37*0,10+14*0,5*0,37*2 = 8.887

“pre napojenie zlabov"

10*0,6*1,0 = 6.000
5 00t 17410-1102 Zasyp zhutneny v uzatvorenych priestoroch 5000 m3
6 272 17530-1101 Ldzko a obsyp potrubia pieskom 2,400 m3

10*0,60,40 = 2.400

1. ZEMNE PRACE spolu:

5 - KOMUNIKACIE
7 221 56420-11114r DemontaZ umelého travnika a kremi¢itého piesku 1,000 kp!
"v cene’
"odvoz sute s poplatkom a prenajom kontajnera™ = 1.000
8 221 56420-1111r Realizacia a dodavka umelého travnika na ploche 301m2 1,000 kpl

FAST TRACK 15 (ponuka od FY dARIEN s.r.0., Kosice)
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Verejny obstaravatel’:

Predmet zakazky:

.. Gymnazium a zdkladna ékola Sandora
Marai Sandor Magyar Tanitas

STAVEBNE UPRAVY GYMNAZIA A ZS SMARAIHO

10
LN

15

221

221

272

272

221

MAT

56484-1111

56485-1114

56690-4510

56690-5121

59621-1130

592 450150

"v cene”
travnik hr. 2mm s vtkanym PE viaknom viasom dl. 15mm"

"mnozstvo vpichu 39000/m2°
"atest od tenisovej asociacie ako stredne rychly povrch”

"dosyp kremicitym pieskom, podlepavacia paska , lepidio,
dopréavne naklady™t = 1.000

Podklad zo $trkodrte fr.8-16, hr. 120 mm so zhutnenim 90,000
Podklad zo Strkodrte fr.16-32, hr. 180 mm so zhutnenim 90,000
Vyspravenie podkladov po prekopoch Zivignymi zmesami hr, 10,000
10 cm

Vysprav. podkl. po prekopoch podkladnym betonom hr, 10 10,000
cm

Kladenie zamkovej dlazby pre chodcov hr. 60 mm do suchej 90,000
zmesy

Dlazba zamkova HBB hr. 6cm 94,500

90*1,05= 94.500
5 - KOMUNIKACIE spolu:

6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE

011

011

011

8 - RUROVE VEDENIA

K

31
MAT
MAT

63131-9153

63134-1123

63245-1235

87121-8111

87122-8111.1
286 112210
286 3K8791

Priplatok za prehlad. povrchu mazaniny tr. C8/10 ocel. hiad. 3,360
hr.do 12 cm

Mazanina hr. do 120 mm z betonu drendzneho 4,360
336%0,1°0,1+1 = 4.360

Sucha cementova zmes hr 40mm 90,000

6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE spolu;

Ukladanie drenazneho potrubia z tvrdého PVC DN do 90 mm 336,000
Obalenie drenazného potrubia geotextiliou 336,000
Rurka PVC drenazna flexibilna d 65 mm 336,000
Geotextilia 100,800

33603= 100.800
8 - RUROVE VEDENIA spolu:

9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE

221

91699-1111.1

Dodévka a montaz BG Zfabov 150/0-150mm v spade 49,500
kompiet s Celami a odvodnovacimi vpustmi a mriezkou

"v cene podkladny beton a obetonovanie”
21,50+14+14 = 49500

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m3

m3

m2

m2

m
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Predmet zakazky:

e

.' Gymnéazium a zdkladna §ko
Marai Sandor Magyar

STAVEBNE UPRAVY GYMNAZIA A ZS S.MARAIHO

23

24

25

26

27

28

29

30

31
32

33

34

35

36
37

272 91773-2111

MAT 592 174600

272 91973-1112

272 91973-1121

272 919734105

272 919734210

013 96504-2221

013 97104-2341

013 97908-1111

013 97908-1121

221 99822-3011
PRACE A DODAVKY PSV
721 - Vnutoma kanalizacia

721 721170909

721 72117-1109

721 721280111

721 99872-1201

Osad. chodnik. obrubnika beton. lezatého bez opory do i6zka
z betonu tr. C 12/15

“vloZit narezané kusy obrubnikov do drenaz. betonu a ich
hrany zrezat"

0,528 = 14.000

Obrubnik chodnikovy ABO 2/15 50x15x30 zrezany

Zarovnanie stycnej plochy podkladu alebo krytu z betonu hr.
do 150 mm

14*2= 28.000
Zarovnanie sty¢nej plochy podkladu alebo krytu Ziviéného hr.
do 50 mm

Rezanie stavajuceho ziviéného krytu alebo podkiadu hr. nad 4
do5cm
1472*2 = 56.000

Rezanie stavajliceho beténového krytu alebo podkladu hr.
nad 9 do 10 cm

"bod7 AS-13"336*2 = 672.000

Bur. podkl. betdn alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm do 1 m2 rez
cC

336%0,1*0,1= 3.360

Vybur. otvorov do 0,03 m2 v beton. murive hr. do 30 cm do
jestv Sachty (DN100)

Odvoz sute a vyburanych hmét na skladku do 1 km

Odvoz sute a vyburanych hmdt na skladku kazdy dalsi 1 km
do 15 km

Presun hmot pre pozemné komunikacie, kryt dlazdeny

14,000

28,000

28,000

28,000

56,000

672,000

3,360

5,000

7,687
7,687

81822

9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu:

PRACE A DODAVKY HSV spolu:

Opr. PVC potrubia, vsadenie odbocky do potrubia D 110,114

Potrubie kanal. z PVC-U rir hrdlovych odpadné D 110x2,2
vratanie kolien a podruzného materialu

Skuska tesnosti kanalizacie vodou do DN 125
Presun hmét pre vnit. kanalizaciu v objektoch vySky do 6 m

5,000

17,000

17,000

721 - Vnitoma kanalizacia spolu:

PRACE A DODAVKY PSV spolu:

kus

m3

kus

kus

%
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Verejny obstaravatel”:

<

..G;’T gz zekiadnd skels Séndora Méraihe s vyulevacim jezvkom medarsidm
Marsi Séncdes Magyar Tzaslidsi Nyelvd Cimndzivtm es Alzpiskola
Predmet zdkazky: STAVEBNE UPRAVY GYMNAZIA A Z§ SMARAIHO
Za rozpocet celkom
Odberatel: Gym. a ZS S. Maraiho s v.j.m., Kuzmanyho ¢.06, Kosice Spracoval:
Projektant: JKSO :
Dodavatel" Datum:
Stavba :Stavebné (pravy Gymnazia a Z8 S.MARAIHO
0
|
Por. Kéd | Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, MnoZstvo Mema Jednotkova Spoiu
islo | cennika vykaz-vymer vymera jednotka cena
PRACE A DODAVKY HSV
3-ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE
1011 317161111 Preklady keramické POROTHERM KP 23,8 2,000 kus
2 011 34227-5003 Priecky z tvamic porobetonovych YPOR P3-580 hr. 150 mm 1177 m2
"AS-05 m.¢.116"0.25*1,12 = 0.280
0,25*1,63+0,3*1,63 = 0.897
3 01 34229-1112 Ukotvenie prie¢ok montaznou polyuretanovou penou hr. 0,800 m
prie¢ky nad 100 mm
0,25%2+0,3 = 0.800
4 011 34229-1122 Ukotvenie priecok hr. nad 100 mm k tehl. konatr, plochymi 4380 m
nerezovymi kotvami
3-ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE spolu:
5 - KOMUNIKACIE
5 221 56420-111141 Spevnené plocha umela trava FAST TRACK 15 vid dielCi 1,000 kpl
rozpotet
5- KOMUNIKACIE spolu:
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE
6 011 61099-1111 Zakryvanie vnit. okennych otvorov, predmetov a konstrukcii 150,000 m2
7 014 61142-1331 Oprava vapenne]j omietky stropov a klenieb Stukovych 10- 534,550 m2

30%

"'m.€.314,316,202"46,5+20,95+62 = 129.450
"'m.£.213,215,216"33,5+23,5+37,9 = 94.900
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Verejny obstaravatel’:

g

.' Gymnazium a zdkiadna §kola Sandora Maraiho s vyufovacim
r Tanitas

STAVEBNE UPRAVY GYMNAZIA A ZS S.MARAIHO

Predmet zékazky:

Marai Sandor Magya

Nye

Gimnéz

u

jazykom madarskym

m

es

Alap

gk

ola

8

11

12
13

20

014

011

014

011

MAT
01

o

o1
014

01

011

011

MAT

61242-1331

61242-1728

61242-5931

61247-6109

585 980602
61247-6616r

61248-1119

62249-1306
62460-1010

63245-0121

63245-1236

64294-2611

553 301350

'm.¢.116"12,08 = 12,080

"telocviéna™200,5 = 200.500

"nad javiskom"25,8 = 25.800

"pod balkonom’71,82 = 71.820

Oprava vnitornych vapennych omigtok stien tukovych 10-
30%

'm.£.314,316"(27 5*3,8)+(19.20°3,8) = 177.460
'm.6.202"32*3,8 = 121.600

'm.¢.213,215,216"

(23,1+21,2+37,9)3,8 = 312.360
"m.C.116"(3,1246,15)*2*(2,42+2,18) = 85.284
"telocvina"227,4 = 227.400

‘javisko"83,95 = 83.950

Omietka vnut. stien vapenna hladka na pletive nove priecky”

Omietka vnutomého ostenia okenného alebo dvemého
vapenna $tukova

"copilit"3,02*0,5*2 = 3.020

"vymena okien medzipodesta”

(4,872+1,08)*1,013 = 32.040

(3,15+3,15+1,08)*1,0"3 = 22.140

Nater vnit, starého muriva sanacny neutralizaény ESCO
FLUAT 2x

Neutralizator ESCO FLUAT - spotreba 0,5kg/m2
Omietka vnut, stien sanacna ASOCRET M v hr. min.20mm
spotreba 28kg/m2

Potiahnutie vnut., alebo vonk. stien a ostatnych plach
sklotextiinou mriezkou

Nater omietky silikonovy dvojnasobna

Tmelenie 8kar 5 x 3 mm tmelom akrylatovym Ceresit CS-biely

Vyrovnavaci cementovy poter zhotovenie v pase zo suchych
zmesi hr. 20 mm

"pod parapet medzipodesta"1,08*0,4*6 = 2.592

Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 ocel. hladeny hr. do 5
cm

"vyskova nerovnost v m.¢.202"33,5 = 33.500

Osadenie dvernych zarubni kovovych do 2,5 m2 s mont.
penou

Zarubia ocelova CGH 70x197

6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE spolu:

1008,054

2,500

57,200

98,500

98,500
98,500

2,500

98,500
50,000

2,592

33,500

1,000

1,000

m2

m2

m2

m2

m2
m2

m2

m2

m2

m2

kus

kus
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Predmet zakazky:

STAVEBNE UPRAVY GYMNAZIA A Z8 S.MARAIHO

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
33

34
35

36

37

38

39

9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE

221
221

003

253

003

253

003

003

003

011

015

011
011

011
013

013

013

013

013

91972-2211
919726320

94195-5003

943944111

943944291

94394-4811

94395-5021

94395-5191

94395-5821

95290-1111

95317-1001r

95394-8081r
85394-8161

95395-0161
96208-1141

96806-1113

96806-1125

96806-2357

97103-3331

Zarezanie do omietky v telocvicni

Tesnenie Skar provizémym tesniacim profilom v omietke po
realizacii omietky odstranit

Lesenie fahkeé prac. pomocné vy$. podlahy do 2,5 m
534,55-(11,37*6,42) = 461.555

Montaz fes. priest. do 2 KPA do vysky 10 m
"telocviéna1,375%6,42*5,5 = 401.651

Priplatok za prvy a kazdy dalii mesiac pouzitia legenia k pol. -
4121

Demontaz les. pries. do 2 KPA vy§. do 10 m

Montaz les. podiahy s priecnikmi alebo pozdiznikmi v. do 10
m

11,375%6,42 = 73.028
Priplatok za prvy a kazdy dal§i mesiac pouz. ledenia k -5021-
3a-5141

Demontaz le$. podlahy s priecnikmi alebo pozdiznikmi v. do
10m

VyCistenie budov byt. alebo obgian, vystavby pri vyske
podiazia do4 m

Osadenie a dodavka -odnimatelny poklop v podlahe OSB (v
pripade potreby vyvesenie okna)

vranie do lezeckej steny

Kotvy chemickym tmelom M 16 hl 125 mm s vyvitanim otvoru
“strop m.¢.116a"

Kotevna skrutka pre chemické kotvy M 16 dI 190 mm

Buranie prieCok zo skienenych tvarnic br. do 15 cm

“buranie sklobet. tvarnic copilit opatre pre spatne pouzitie”

"'m.¢.215, prasknuty kus demontovat a pouzit jestv,
demontovany kus z telocv.”

0,75*3,02 = 4.500
Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel okien nad 1,5 m2

Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel dvier do 2 m2 pre
nater

Vyburanie ramov okien drev. dvojitych alebo zdvoj, nad 4 m2
vr, parapetov

1,0874,8*3+1,08*3,15*3 = 25.758
Vybur. otvorov do 0,09 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 15 cm

50,000
50,000

461,555

401,651

401,651

401,651

73,028

73,028

73,028

550,000

1,000

200,000
44,000

44,000
4,500

6.000

12,000

25,758

1,000

m
m

m2

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m2

kus

kus
kus

kus
m2

kus

kus

m2

kus
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Verejny obstaravatel’:

i,

.’ Gymnazium a zdkladnd $kola Sandora Maraiho s vyutovacim jazykom madarskym
Marai Séandor Magyar Tanitdas|) Nyelvld Gimnédzium és Alapiskola

Predmet zdkazky: STAVEBNE UPRAVY GYMNAZIA A ZS S.MARAIHO

40 013 97103-3531 Vybur. otvorov do 1 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 15 cm 4,245 m2

“m.¢.116"0,3*3,0+0,80,9 = 1.620
1076244 = 2.625

41 013 97303-1843 Vysek. kapies pre zaviazanie priec¢ok v murive tehel. MC hr. 8,000 m
do 15 cm a osadenie prekladov a tramov

42 013 97801-1141 Oti€enie vnut. omietok stropov vap. vapenocem. do 30 % 534,550 m2

43 013 97801-3141 Oti¢enie vnit. omietok stien vap. vapenocem. do 30 % 1008,054 m2

44 013 97801-3191 Oticenie vnit. omietok stien aZ na zdravé jadro( telocviéna) so 98,500 m2
zacistenim

45 013 97805-9511 Vyburanie obkladov vnt. z obkladaciek ker. vr. odkrabania 13,056 m2

"MmE314,316" 181,52 = 5400
"M.§.202'(0,45+0 45+0,885)*1 6 = 2,856
"m.§.213,215,216*(1,6"1,5)1,6"1,5) = 4.800

46 013 97908-1111 Odvoz sute a vyblranych hmét na skladku do 1 km 23692 t

47 013 97908-1121 Odvoz sute a vyburanych hmét na skladku kazdy dal$i 1 km 23692 t
do 15km

48 013 97908-2111 Vntrostaveniskova doprava sute a vyburanych hmét do 10 m 23692 t

49 013 97913-1409 Poplatok za uloz.a znesk.staveb.sute na vymedzenych 23692 t

skladkach "O"-ostatny odpad

50 011 99801-1002 Presun hmét pre budovy murované vysky do 12 m 42,018 t
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu:

PRACE A DODAVKY HSV spolu:

PRACE A DODAVKY PSV
725 - Zariadovacie predmety
51 721 72521-0821 Demontaz umyvadiel vrat. vytokovych armatur a baterie 5,000 subor
‘AS-11-12, M.£.314,316" 1+1 = 2.000
"m.¢.202"1 = 1.000
"m.¢.213,216"1+1 = 2.000
52 721 72521-9403 Montaz umyvadia ker. s krytom 5,000 subor
1+1+1 +1+1 = 5.000
53 MAT 642 1K0050 Umyvadla JIKA keramické -Olymp Deep (500x400) ¢.8 5,000 kpl
1261.2.104.1
"m.¢.314,316,202"1+1 +1 = 3.000
'm.§.213,216"1+1 = 2.000
54 MAT 642 1K00501 Kryt na sifon Jika a inStalacia sada ¢.8 1961.1.000.000.1 5000 kpl
55 MAT 642 1K0052 2x rohove ventily Jika Mio €.3.7271.0.004.010.1-(DN10-15) 5,000 kpi
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Predmet zakazky: STAVEBNE UPRAVY GYMNAZIA A ZS S.MARAIHO

56 MAT 642 1K0053 Sifin Jika Mio - DN 32 (chrom. mosadz) ¢. 3 747.1 5,000 kpl
.0.004.000.1
57 MAT 642 1K0054 Pakové bateria stojankova Jika Olymp Deep s vysokym 5,000 kp!

vytokom €. 3.511u.1.004.260.1

58 721 72599-9904 Zariadovacie predmety HZS T4 24,000 hod
"ostatné vodointalaterské prace”
"vyvody vody presunut zo steny pod umyvadlo"8*3 = 24.000

725 - Zariadovacie predmety spolu:

735 - Vykurovacie telesa

59 731 73515-2656.1 Demontaz a spatna montaz radiatorov v telocviéni vr. 3,000 kus
vypustenia a napustenia systemu a ostatné prace

735 - Vykurovacie telesa spolu:

761 - Konstrukcie skiobetonové

60 761  76111-6791 Montaz steny murovanej zo skienenych tvamic 240x115x80 1,630 m2
mm

"pouZit jestv. copilt burany"0,5%1,63*2 = 1.630

61 761 76162-1020r Sklobetonové okno -tvarnica copilit -spétne pouzit v m.¢.215 1,000 kpi
(komplet prace)

761 - Konstrukcie sklobetonové spolu:

762 - Konstrukcie tesarske

82 762  76234-2451 Montaz kontralate 70,000 m
80+10 = 70.000

63 762 76251-1262 Podlahy podkladoveé z dosiek OSB 3 skrutk. na pero a drazku 20,000 m2
nebrus 12mm

64 762 76251-1266 Podiahy podkladove z dosiek OSB 3 skrutk. na pero a drazku 15,000 m2
nebrus 22mm

65 762 76252-1108 PoloZenie podiah z fodien hrubych nehobfovanych na zraz 20,000 m2

66 762  76252-1109 Montaz lezeckej steny komplet 12,500 m2

67 762 76271-2120 Montaz priestor. viazanych konstr. z hraneného reziva nad 16,000 m
120 do 224 cm2
m.,£.16a"
"hranot"16 = 16.000

68 MAT 605000020 Rezivo dodavka na mieru 0,828 m3
0,828 = 0.828

69 762 76279-5000 Spojovacie a ochranné prostriedky k montazi konstrukcii 0,828 m3
viazanych

70 MAT 283 164610 NaraZacia matica M10/12+skrutky do dreva 200,000 kus
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Predmet zédkazky:

.’ Gymnézium a zakladn4 $kola Sandora Maraiho
Marai Sandor Magyar Tanitasi Nye

STAVEBNE UPRAVY GYMNAZIA A ZS SMARAIHO

vi Gimnaz

um

es

Alap

skola

71
72

73

75

76

77

78
79
80
81

82

83

MAT
MAT

762

283 164619
606 235880

99876-2202

Detske lezecke uchytky vr. imbusovych skrutiek

Lezecka stena Preglejka vodovzd.-véeobec. pouz. BK 4 hr.
24mm

1,25%2,5%4 = 12.500
Presun hmot pre tesérske konstr. v objektoch vy3ky do 12 m

762 - Konstrukcie tesérske spolu:

763 - Konétrukcie - drevostavby

763

763

766 - Konstrukcie stolarske

766

MAT

MAT
766
MAT
766

766

76311-1116

99876-3201

76662-2275

611 1A0542

611 1A0543
76666-1112
611617180
76669-9311

76669-9312.1

Priecky sadrokart.s izol. hr 75 mm RIGIPS jednod CW a UW
dosky 1x RB hr 12,5mm

'm.¢.116a" 1,6562,42 = 3.993

Presun hmbt pre drevostavby v objektoch vysky do 12 m

763 - Konstrukcie - drevostavby spolu;

Montaz okien kompl. zdv. do zamur. rdmov 4-krid. do 3,30m2

1/0-Okno drevené 2-kridiové EUROQ - zdvojené s izol,
dvojskiom 1080/3150mm vr. parapetov a osadenia

“vratane parapetov vnutorny a vonkajsi lakoplast - plast'3 =
3.000

0/2 -Okno drevené 2-kridlové EURQ - zdvojené s izol.
dvojsklorn 1080/4800 vr, parapetov a osadenia
Montaz dvier kompl!. otvar. do zarubne 1-krid!. do 0,8m
Dvere vnitomé plné 70x197 dyhované biele komplet
Montaz tabule spatne
"'vm.£.213"1 = 1.000
Demontaz $kolskych tabaf
"m.&.314,316"1 = 1.000
'm.¢202"1= 1.000
"'m.£.213"1 = 1.000

766 - Konstrukcie stolarske spolu:

767 - Konstrukcie doplnk. kovové stavebné

767

76761-4301r

Spatna montaZz ochranych mreZi, ripstoly a ostatné v
telcevitni vr. spojovacieho materialu

“ochrane mreze"11 = 11.000

"ripstoly"3 = 3.000

"ocelova podpera volejbalovej siete kpi"1 = 1.000
lemovacia lista parkiet pri stene 50m kpi"t = 1.000

80,000
12,500

3993

6,000

3,000

3,000
1,000
1,000
1,000

3,000

17,000

m2

%

m2

kus

kus

kus
kus
kus

kus

kus
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Predmet zakazky: STAVEBNE UPRAVY GYMNAZIA A Z8 S.MARAIHO

“rohove drevené obklady pri vstupe cca2m2 kplI" 1= 1.000

84 767 767614301 Demontaz ochranych mrezi, ripstoly a ostatné v telecvocni 17,000 kus

85 767  76799-5101 1/2-3/Z- Montaz atypickych stavebnych doplnk. konstrukcii - 255,200 kg
osadenie vr. kotvenia
*1/z - zabradlie m.¢.116a"65,20 = 65.200
"2/z - zabradlie na okna m.¢.116a"40 = 40.000
"3/z - OK stena z uholnikovych ramov a KAR! siete
2000/2300, vr. zavesov dveri "
"§=800/2000 so zamkom"150 = 150.000

86 MAT 553000020 Dodavka materialov pre 1/Z-3/Z vratane vyroby a 255,200 kg
zakladného nateru

65,2+40+150 = 255.200
87 MAT 553 000025r 11/z- Gymnastické kruhy montované na stenu 1,000 kp!
“interier-vykalapcie z boku od steny do priestoru , vr, kotvenia
a montaze "
"a spojovacieho materialu™ = 1.000

88 MAT 553 000026r 12/z- Zavesny lezecky rebrik z nerezového materialu (vid As- 207,830 kg
16) kompletna cena Dod+mont

89 volné
90 767  99876-7202 Presun hmét pre kovové stav. dopink. konstr. v objektoch %
vydky do 12 m

767 - Konstrukcie dopink. kovoveé stavebné spolu:

775 - Podlahy vlysové a parketové
91 775  77591-8921 MontazZ parket podiah laminatovych §.nad100do150mm plav 67,450 m2
spoj v drazke(clic) vr. list

'm.¢.314,316"46,5+20,95 = 67.450

92 MAT  61192300r Plavajuca podiaha (klik-klak) 67,450 m2

93 MAT 614 149800 Listy k plavajucej podlahe vr. spojov. materialu 43500 m
(27,5+19,2}-0,8*4 = 43.500

94 MAT 614 149800r Prechodova lista AL-elox 8,000 m

"'m.€.314,316"1,0"4 = 4.000
'm.€.213,215,216"2+1,0+1,0 = 4.000
95 775 99877-5102 Presun hmét pre podlahy vlysové v objektoch vySky do 12 m 1,331 t

775 - Podlahy vlysové a parketové spolu:

776 - Podlahy poviakové



Verejny obstaravatel’:
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Predmet zakazky: STAVEBNE UPRAVY GYMNAZIA A ZS S.MARATHO

96 700 776.5-11 Podlaha PYC v. m.¢.116a lepenie na OSB dosku dod-+mont 14,786 m2
kompl
13,75+0,7"8*0,185= 14,786

97 775 776210110 Lepenie podiahovin hran na schod. stupnice rovné-+dod 5600 m
(hrany kovové)
*m.¢.116a schod"0,7°8 = 5.600

98 775 77651-1000 Lepenie povlakovych podiah vr. vytahovania soklov na stenu 271,160 m?2

'm.6.314,316"46,5+20,95 = 67.450
19,2°0,1+27,5%0,1= 4.670
'm.£.20262 = 62.000
"steny"(32*0,1) = 3.200
"m.€.213,215,216"
33,5+23,5+37,9 = 94.900

"steny”
(23,1°0,1)H21,2°0,1)428,1*0,1) = 7.240
"telocviéna

"'m.£.115"28,50 = 28.500

"na stenu” 32*0,1 = 3.200

99  MAT 284 102250 Podlahovina PVC PREMIUM homogenné hr. 2mm 271,160 m2

100 MAT 284 102250.1 Disperzné lepidio UZIN KE 418 na savé podkiady 94,906 kg
271,16%0,35= 94.906

101 MAT 284 102250.2 kontakiné lepidio 27,116 kg
271,16*0,1= 27.116

102 MAT 284 102250.3 Penetraény nater UZIN PE 280 na nesavé podklady 54,232 kg
271,16"0,2= 54.232

103 MAT 284 1022504 Stierkova hmota cementova UZIN QC 10 2440440 kg
271,169 = 2440.440

104 775  77651-1820 Odstranenie povlakovych podiah lepenych s podlozkou vr. 271,160 m2
sokfikov

"'m.£.314,316" 46,50+20,95 = 67.450
"staré PVC pouzit do¢astne na zakrytie parkiet v telocviéni"

'm.¢.202°62 = 62.000
'm.€.213,215,216"33,5+23,5+37,9 = 94.900
"m.£.116"12,08 = 12.080
"'m.c.115"28,5= 28.500
"+ soklik"
105 775 77656-1110 Voiné polozenie povl. podiah z pasov PVC spoje prelepit a 112,700 m2
spatne demontovat

"demontované PVC pouzit v telocvoéni pre ochranu
podiahy"112,7 = 112,700
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Verejny obstaravatel’:

.' Gymnazium a zékladna §kola Sandora Maraiho s vyudovacim jazykom madarskym

Marai Sdndor Magyar Tanitasi Nyelvi Gimnadzium és Alap skola
Predmet zakazky: STAVEBNE UPRAVY GYMNAZIA A ZS S.MARAIHO

106 775 776994111 Ostatné prace pri povl. podlahach, zvarovanie podiahovin a 150,000 m
frézovanie
107 MAT 999 776000 Zvéracia Sndira Klasik 6,000 bal
108 775  77699-5111.1 Dod-+mont prechodova lidta 18,000 m
109 775  77699-6110.1 Priprava podkladu - penetrovanie 2x 271,160 m2
10 775  77699-6110.2 Povysavanie a zametanie 271,160 m2
M1 775 77699-6110.3 Montaz nivelacnej hmoty s prebrisenim 271,160 m2
112 775 99877-6202 Presun hmét pre podiahy poviakové v objektoch vysky do 12 %
m

776 - Podlahy poviakové spolu:

781 - Obklady z obkladadiek a dosiek
113 771 781446342 MontaZ obkladov stien z obkladagiek hutnych, keram. do 13,056 m2
tmelu 200x100 mm
'm.€.314,316"1,8*1,5*2 = 5400
"m.£.202"(0,45+0,45+0.885)*1,6 = 2.856
"'m.£.213,216°1,6*1,5*2 = 4.800
114 MAT 597 4A0400 Obkladatka keramicka dodavka vr. lepidla a §parov. hmoty 14,362 m2

13,056*1,10 = 14.362
115 771 99878-1202 Presun hmot pre obklady keramické v objektoch vysky do 12 %
m

781 - Obklady z obkladadiek a dosiek spolu;

783 - Natery
116 783 78320-1811 Odstranenie naterov z kov. stav. doplnk. konstr. oskrabanim 14,535 m2

117 783  78322-2100 Natery kov. stav. dopink. kon&tr. syntet. dvojnasobné OK + 14,535 m2
zarubne

"zarubne pov. dveri m.¢.314,316"(2*1,97+0,8)*0,25*4 =

4.740

"202"(197+2,0+1,97)"0.25 = 1.485

'm.¢.213,215,216"

(2*1,97*1,0)0,25"2 = 1.970

(1,6+2,2+2,2)*0,25 = 1500

"telocviéna”

(21,97+0,9)0,25*4 = 4.840
118 783 783226100 Natery kov. stav. dopink. konstr. syntet. zakladne 3,555 m2
119 783  78332-3230 Natery syntet. ocel. radiatorov dosk. dvojnasobné+1x emaif 10,000 m2

120 783  78360-1813 Odstranenie naterov zo stolar. dvier a zarubni okrabanim 44,048 m2
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Predmet zakazky: STAVEBNE UPRAVY GYMNAZIA A Z8 S.MARAIHO

121 783 78362-4200 Natery stolar. vyrob. synt. dvojnasobné+1x email +1x piné 44,048 m2
tmelenie -dvere
"dvere kridla®
'm.€.314,316"(0,8*1,97*2*4) = 12.608
'm.£.202°1.0°2,0 = 2.000
"m.€.213,215,216"1,02,0*2*2+1,6*2,2*2 = 15.040
"telocvi¢ia“’2,0%0,9*2*4 = 14.400
122 783  78367-1103 Natery lezeckej steny protiSmykovy jednostranny 12,500 m2
123 783 78378-2203 Natery tesarskych konstr. Lastanoxom Q (Bochemit QB- 36,960 m2
inovovana nahrada)
(0,06+0,18)*2*30 = 14.400
(0,1+0,18)*2*16 = 8.960
(0,03+0,05)*2*10 = 1.600
(0,04+0,06)*2*60 = 12.000
124 783  78380-1812 Odstranenie naterov z omietok stien okrabanim a ocistenim 241,760 m?2
soklov
“m.¢.314,316'27,5"1,6+19,20"1,6 = 74.720
"'m.£.202°(32*1,6) = 51.200
'm.€.213,215,216%(23,1+21,2428,1)"1,6 = 115.840
125 783  78381-2100 Natery omietok stien soklov oteruvzdomych+penetracia 256,384 m2
"m.¢.314,3167(27,50*1,6)+(19,20*1,60) = 74.720
'm.£.202°32*1,6 = 51.200
‘m.¢.213,215,216"
(23,1+21,2+28,1)*1,6 = 115.840
"medzipodesta’4,57*1,6"2 = 14.624
783 - Natery spolu:

784 - Mafby
126 784  78440-2801 QOdstranenie malieb v miestnostiach vysky do 3,8 m 170,190 m2
o8krabanim
127 784 784452371 Mafba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnés. b. strop miest. do 3,8m 1300,936 m2
PRIMALEX +penetracia

“m.¢.314,316"27,5%(3,8-1,6) = 60500
19,20%(3,8-1,6) = 42.240

"strop"46,5+20,95 = 67.450
"m.¢.202"32*(3,8-1,6) = 70.400

"strop"62 = 62.000
'm.¢.213,215,216"23,1%(3,8-1,6) = 50.820
21,2%(3,8-16) = 46640

28,1%(3,8-16)= 61.820

33,5+23,5+37,9= 94.900

"m.£.116 strop a OSB doska"12,08+15 = 27.080
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Predmet zdkazky:

Gymnazium a zakladnd §kola §
Mar Sdndor Magyar Ta

STAVEBNE UPRAVY GYMNAZIA A 78 S.MARAIHO

o

1 madarskym

apiskola

128

129

130

131

132

133

134

135

136

786 - Calunnicke tpravy

786

MAT

MAT

MAT

MAT

MAT

MAT

MAT

786

78661-6210.1

611 405890103

611405890104

611405890108

611405890109

6114058902

611 405890200

611405891

78661-6310.2

(3,12+6,15)*2*(2,18+2,42) = 85.284
"telocviéna strop"200,5 = 200.500
"steny"227,40 = 227400

"javisko strop+steny"83,95+25,8 = 109.750
"strop nad balkonom'71,82 = 71.820

"stena medzipodesta"4 57*4,8+4,57*3,15-14 = 22.332

784 - Mafby spolu:

4/Z-10/Z - MontaZ zatiefovacich roliet elektrickych diatkovo

ovladanych komplet

" pozri AS-16, od 4/Z az 10/Z"

"zatemnovacia roleta elektricka - interierova, latka pine

zatiemnujuca, nehoria®

"montovana na stenu so spodnou zataZovou listou
integrovanou v latke”

"rozmery vid AS-16 kompletna cena *
3+1+145+1142+1 = 24.000

6/Z-Zatemnovacia roleta elektricka-interierova, fatka pine
zatemnujuca , nehorfava, so spodnou zatazovou listou

r=1550x1

7/Z-Zatemfiovacia roleta elektricka-inter, latka pine
zatemfiujica , nehorfava, so spodnou zataZ. listou
r=1750x1000m

8/Z-Zatemilovacia roleta elektricka-inter, atka plne
zatemnujaca , nehorfava, so spodnou zataz. listou
r=1850x1000m

9/Z-Zatemiiovacia roleta elektricka-inter, latka pine
zatemnujuca , nehorfava, so spodnou zataz, lidtou
r=1400x2200m

4/Z-Zatemfovacia roleta elektricka-inter, l4tka pine
zatemnujlca , nehorfava, so spodnou zataZ, listou
r=1400x1000mm

10/Z-Zatemnovacia roleta elektricka-inter, latka plne
zatemnujuca , nehorfava, so spodnou zata?. fidtou
r=1650x2800

5/Z-Zatiefovacia roleta Elektricka - inter. latka pine
zattemnujuca, nehorlava so spodnou zata?, listou
r=1850x1000

Demontaz zatien. roliet
'm.¢.314,316"3 = 3.000
"'m.£.202'4 = 4.000

24,000 kus

1,000 kus

5,000 kus

11,000 kus

2,000 kus

3,000 kus

1,000 kus

1,000 Okus

24,000 kus
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Gymnadzium a zakladna $kola Sandora Maraiho s vyuéovacim jazykom madarskym
y ) jaly Y
Marai Sandor Magyar Tanitdsi Nyelvd Gimnazium és Alapiskola

Predmet zékazky: STAVEBNE UPRAVY GYMNAZIA A ZS S.MARAIHO

'm.¢.213,215,216"2+2+2 = 6.000
"telocviéna™ 1= 11.000
786 - Calunnicke Upravy spolu:

PRACE A DODAVKY PSV spolu:

PRACE A DODAVKY M
M21 - 155 Elektromontaze
137921 21001- EO vid diel¢i rozpodet 1,000 kp!
M21 - 155 Elektromontaze spolu:

M24 - 158 Montaz VZT zariadeni a suSiami
138 924 24001-0001 Slaboprud vid dielci rozpodet 1,000 kpt
M24 - 158 Montaz VZT zariadeni a susiami spolu:

PRACE A DODAVKY M spolu:

Za rozpodet celkom
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Verejny obstaravatel’:

@

. Gymnazium a zékladna $kola Sandora Maraihe s vyudovacim jazykom madarskym
Marai Sandor Magyar Tanitdsi Nyelvi Gimndzium és Alapisko

Predmet zakazky: STAVEBNE UPRAVY GYMNAZIA A ZS S MARAIHO

Priloha ¢.2 zmluvy o dielo: Navrh na plnenie kritérii

1. Zakladné udaje uchadzaca:

Nazov/obchodné meno hospodarskeho subjektu:
Adresa/sidlo hospodarskeho subjektu:

Osoba, opravnena konat’ v mene hospodarskeho subjektu:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Tel:

E-mail:

1. Kritérium: CENA s DPH

STAVEBNE UPRAVY GYMNAZIA A Z8 S.MARAIHO ’ Udaj
1. Cena celkom v € (bez DPH) I R €
2. DPHve | . €
3. Cenacelkomv€(sDPH) | i €

Jednotkova a celkova cena predmetu zékazky obsahuje aj vietky iné vedlajSie naklady
uchadzaca, ktoré vznikaju v suvislosti so zabezpe&enim predmetu zmluvy.

Vyhlasujeme, Ze v pripade rozdielnych udajov, sme si vedomi, e nasa ponuka bude z procesu
verejného obstaravania vylucena.

Datum predkladania ponuky uchadzadom: — ..cooooovveeivein

podpis a odtladok peciatky uchadzada
meno, priezvisko, funkcia §tatutirneho
zastupcu uchadzaca opravneného konat
v zavidzkovych vztahoch
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