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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0
Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane - wymagania ogdine
[dotyczace wszystkich Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych (SST)]

SPIS TRESCI
1. Wstep
2. Materiaty i urzadzenia
3. Sprzetimaszyny
4. Transport
5. Wykonanie robét
6. Kontrola jakosci robdt
7. Obmiar robot
8. 0dbidr robdt
9. Podstawa ptatnosci

10. Przepisy zwigzane
. WSTEP

1.1. Przedmiot ST-0

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (st-0) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z realizacjg projektu ,,Remont szatni w Szkole Podstawowej Nr 33 w Warszawie”, 02-716 Warszawa,
ul. Cieszynska 8.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST-0) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym, nalezy je stosowal przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét budowlanych objetych
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

SST-1 - CPV 45111300-1 — Roboty rozbidrkowe

SST-2 - CPV 45442100-8 — Roboty malarskie

SST-3 - CPV 45421100-5 — Instalowanie okien i drzwi, i podobnych elementéw

SST-4 - CPV 45430000-0 — Pokrywanie podtdg i Scian

1.3.1 Charakterystyka przedsiewziecia

Celem opracowania jest poprawa efektywnosci energetycznej budynku, poprzez wykonanie remontu piwnic w budynku.
Zakres projektu obejmuje nastepujgce elementy:

L Wymiana drzwi wewnetrznych

Remont przegrdd oddzielajgcych boksy szatniowe, montaz nowych wieszakéw
Obudowa rury cieptowniczej

Montaz oston grzejnikowych

Obudowa przewoddw instalacyjnych w korytarzu

Remont posadzek

Remont $cian i sufitow

Wyposazenie szatni w potki na obuwie
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1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w SST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym -nalezy przez to rozumieé:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzagdzeniami,
c) obiekt matej architektury.

1.4.2. budynek- nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrdod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budowie -nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,



rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.4. robotach budowlanych -nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.5. remoncie -nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

1.4.6. urzadzeniach budowlanych -nalezy przez to rozumiec urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w
tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

1.4.7. terenie budowy -nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.8. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane -nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z
prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.4.9. pozwoleniu na budowe -nalezy przez to rozumiec¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.10. dokumentacji budowy -nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokotami odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu -takze
dziennik montazu.

1.4.11. dokumentacji powykonawczej -nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.12. terenie zamknietym -nalezy przez to rozumieé teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego
i kartograficznego.

1.4.13. aprobacie technicznej -nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego
przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.4.14. wtasciwym organie -nalezy przez to rozumieé¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego Iub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci

1.4.15. wyrobie budowlanym -nalezy przez to rozumieé¢ wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.16. organie samorzadu zawodowego -nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 . o
samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzin.
zm.).

1.4.17. obszarze oddziatywania obiektu -nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

1.4.18. opfacie- nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.19. drodze tymczasowej (montazowej) -nalezy przez to rozumiec¢ droge specjalnie przygotowanga, przeznaczong do
ruchu pojazddéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.20. dzienniku budowy -nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie zobowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
czasie wykonywania robét.

1.4.21. kierowniku budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong
budowe.

1.4.22. rejestrze obmiaréw -nalezy przez to rozumiec -akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzagcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.23. laboratorium -nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robaét.

1.4.24. materiatach -nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane



przez Inspektora nadzoru.

1.4.25. odpowiedniej zgodnosci -nalezy przez to rozumiec¢ zgodnos$é wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

1.4.26. poleceniu Inspektora nadzoru -nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.27. projektancie -nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.28. czesci obiektu lub etapie wykonania -nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.29. ustaleniach technicznych -nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.30. grupach, klasach, kategoriach robot- nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu
nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn.
zm.).

1.4.31. inspektorze nadzoru inwestorskiego -osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor
powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.32. istotnych wymaganiach -oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspdlnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

1.4.33. normach europejskich -oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie(EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne
(HO)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.34. przedmiarze robdt -to zestawienie przewidzianych do wykonania robdét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz
wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych .

1.4.35. robocie podstawowe] -minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.36. Wspdlnym Stowniku Zamodwien -jest systemem klasyfikacji produktéow, ustug i robét budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamoéwien publicznych. Skfada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do
okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamodwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 .

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i
odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce przed zapyleniem
pozostate]j czesci budynku, nie objetej robotami budowlanymi.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.4.3 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét Wykonawca ma obowigzek znad i stosowaé w czasie prowadzenia
robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony sSrodowiska naturalnego.




W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne
kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.4.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robodt
albo przez personel Wykonawcy.

1.4.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczerstwa i higieny pracy. W
szczego6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.6. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.7 Stosowanie sie do prawa i innych przepisdw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowe;j,
ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy
(Oz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb cigglty bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wtasciwosci materiatdw i wyrobow.

Nalezy stosowac wytgcznie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych
, okreslonych w Prawie Budowlanym. Materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i SST, wtasciwymi normami lub aprobatami technicznymi.

llekro¢ w specyfikacji jest mowa o ,,produkcie, materiale czy systemie typu, rwnowazny, np. ..." nalezy przez to rozumieé
produkt, materiat czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niz
zaproponowany.

Wszystkie uzyte specyfikacji znaki handlowe, towarowe, przywotania patentéw, nazwy modeli, numery katalogowe stuzg
jedynie do okreslenia cech technicznych i jakosciowych materiatéw a nie sg wskazaniem na producenta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce zrddta produkcji, zakupu wyrobdw
budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robot.

Wykonawca jest obowigzany przez okres wykonywania robét budowlanych przechowywaé dokumenty i oSwiadczenia
dotyczace wyrobdéw budowlanych zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Materiaty stosowane do wykonywania robdt objetych niniejszg specyfikacjg powinny by¢ odpowiednio oznakowane:

- albo europejskim znakiem ,CE" co oznacza, ze dokonano oceny zgodnosci wyrobu z normg zharmonizowang albo
europejska aprobatg techniczna

- albo znakiem budowlanym ,,B" co oznacza, ze wyrdb posiada deklaracje zgodnosci z polskimi normami.

Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Do budowy i wykoniczenia wnetrz w obiekcie nie wolno stosowaé materiatdw tatwo zapalnych, rozprzestrzeniajgcych
ogien, ktorych produkty rozktadu termicznego sg toksyczne lub intensywnie dymigce.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy
rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, bgdz materiaty i wyroby budowlane, co do




ktérych nie udokumentowano w sposéb wymagany obowigzujgcym prawem ich zgodnosci z dokumentami odniesienia
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, pod rygorem odmowy ich przyjecia przez strone Zamawiajacego, z winy
Wykonawcy. Wykonawca poniesie koszty usuniecia materiatéw i wyrobéw niedopuszczonych do wbudowania, niezaleznie
od ustalonych umowa kar na okoliczno$¢ opdznienia w prawidtowym wykonaniu przedmiotu zamodwienia.

2.3. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposdéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
materiatébw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty Swiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jedli
wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych
organdw administracji panstwowej.

2.4. Stosowanie materiatéw zamiennych.

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegélnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane
w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze Inspektora
nadzoru i Inwestora przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesdniej, jesli wymagane jest badanie materiatu
lub urzadzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez
akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materiaty przed wbudowaniem wymagajq akceptacji Inwestora.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Miejsca sktadowania materiatéw na placu budowy powinny byé¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy
lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem, niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi (deszcz, mréz),
zachowaty swojg jakos¢ i whasciwosci do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru .

Z uwagi na ograniczone mozliwosci sktadowania w miejscu budowy Wykonawca powinien przewidzie¢ ich sukcesywng
dostawe w miare potrzeb budowy.

Przechowywane materiaty nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio znakowanych tak dtugo, jak to
mozliwe.

Nie nalezy magazynowac¢ materiatdw na rusztowaniach i drogach ewakuacyjnych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem
organizacji roboét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdét bedy oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej iw SST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.



5.2. Likwidacja placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét budowy. Uprzatniecie
stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng,
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.
Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wifasnos¢ i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana
osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego.

Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych , odpowiedzialne s3 za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz za nalezytg starannos$¢ w wykonywaniu pracy, jej wiasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakosc.

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie moze wydawacé polecenn wykonywania robét budowlanych w sposéb niezgodny z
przepisami techniczno-budowlanymi.

Za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robét oraz ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami
ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robodt. Wszystkie atesty, swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢

gromadzone na biezgco w miare postepu Robdt i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla nadzoru.

6.2. Zasady kontroli jakosci Roboét

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdéw oraz Roboét.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrdédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobieraé¢ probki materiatdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wyfacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robdét z Dokumentacjg
Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania préobek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:




1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, norm zharmonizowanych, europejskich aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentdéw technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Norma lub
e aprobatg techniczng w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete
certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty s wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robdt bedzie

posiadac te dokumenty, okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami

wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru

Inwestorskiego.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
6.7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Placu Budowy do korica Okresu Zgtaszania Wad (okresu gwarancyjnego). Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni s3:

e Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

e przedstawiciel Inwestora,

e Projektant,

e Kierownik Budowy,

e Osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

e Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na

budowie.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentac;ji Projektowe;j,

e uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Programu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw Robat,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robét,

e przebieg Robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

e daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

e zgltoszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i korncowych odbioréw Robat,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru

Inwestorskiego do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy



Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy Robét.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezgcych informacji oraz warunkach musi
zawiera¢ miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegélnych elementéw Robét do odbioru przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru

Dziennik budowy spetnia rowniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajacej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego.
6.7.2. Rysunki powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatéw, lokalizacji i wielkosci
Robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkdw, ktore zostang dostarczone w tym celu. Po zakoriczeniu Robot
rysunki te zostang przedtozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

6.7.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.

6.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardéw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub winnym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z
jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robaét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét bedy zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawece. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi




e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla
zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robédt
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robodt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robodt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i
robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt uzupetniajagcych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartosé¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokédt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi wtoku wykonania
robat,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

6. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

7. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczeristwa zgodnie z
SST,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedy gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji,

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbidr ostateczny robét(koricowy) robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Szczegdtowy, wymagany sposob rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, okresli Zamawiajgcy w Umowie.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykona¢ zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy t.j.

e dostarczy¢, zainstalowac i zdemontowac po wykorzystaniu urzgdzenia zabezpieczajgce (bariery ochronne, oswietlenie,
znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),

e uprzatng¢ Plac Budowy po zakonczeniu kazdego elementu Robdt i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po
zakonczeniu Roboét i likwidacji Placu Budowy.

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany:
e wykona¢, ustawié i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robdt,

o wykona¢, umiesci¢ i zabezpieczy¢ w sposdb trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (wraz z p6zniejszymi zmianami).

2. Dz.U.03.120.1126 rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wydane na podstawie art. 21a ust. 4
Prawa budowlanego

3. Dz.U.02.179.1494 rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 9 pazdziernika 2002 r.w sprawie szczegétowego trybu
przeprowadzania kontroli dziatania organéw administracji architektoniczno-budowlanej oraz wzoru protokotu kontroli i
sposobu jego sporzadzania wydane na podstawie art. 84b ust. 4 Prawa budowlanego

4. Dz.U.02.108.953 rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia
wydane na podstawie art. 45 ust. 4 Prawa budowlanego

5. Dz.U.06.83.578 rozp. Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.w sprawie samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie wydane na podstawie art. 16 ust. 1 i 1a Prawa budowlanego.

6. Dz.U.2009.23.136 rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r.w sprawie wzordw i sposobu prowadzenia w
formie elektronicznej centralnych rejestrow oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane, rzeczoznawcéw budowlanych
oraz ukaranych z tytutu odpowiedzialnosci zawodowej w budownictwie.

Wydane na podstawie art. 88a ust. 6 Prawa budowlanego

7.Dz.U.01.138.1554 rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada z 2001 r.w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych,
przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wydane na podstawie art. 19 ust.
2 Prawa budowlanego

8. Dz. U. Nr 47 poz.401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania
robét budowlanych. Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09 .1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczeristwa i higieny pracy .

9. Dz.U.95.25.133 rozp. Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie wydane
na podstawie art. 43 ust. 4 Prawa budowlanego

10. M.P.96.19.231 zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r.w sprawie dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi wydane na podstawie art. art. 11 ust. 1 Prawa
budowlanego

11. DZ. U. Nr 92 poz.880 Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004.

12. DZ. U. Nr 10/1995, poz.48 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania robdt
budowlanych.

13. Dz. U. 22004 r,, Nr 92, poz. 881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych .

14. Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu , obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym.

15. Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
okreslenia szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego.

16.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-1
CPV 45111300-1 - ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
rozbiérkowych, ktdére zostang zrealizowane przy remoncie szatni w Szkole Podstawowej Nr 33 w Warszawie przy
ul. Cieszynskiej 8.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wedtug pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres robdt obejmuje nastepujace roboty rozbiérkowe:
e demontaz drzwi

e demontaz wieszakdw,

e demontaz obudowy rury cieptowniczej

Okreslenia podstawowe

Rozbiorka demontazowa - prace polegajgce na oddzieleniu catych, dajacych sie odrebnie utylizowac, elementéw
rozbieranego obiektu.

Rozbidrka dewastacyjna - prace polegajagce na zburzeniu i rozdrobnieniu obiektu bez wyodrebnienia jego sktadnikdéw
nadajacych sie do utylizacji.

Opfata sktadowiskowa - ponoszona przez Wykonawce optata z tytutu zdeponowania urobku powstatego w wyniku
przeprowadzonych prac rozbiérkowych na sktadowisku odpaddéw

Wywdz odpaddw - transport urobku na sktadowisko.

Wywdz surowcow wtdrnych - transport dajacych sie utylizowaé elementéw rozbieranych obiektéw do miejsca utylizacji.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST-O0.

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt

Ogolne wymagania dotyczgce Robot podano w ST-0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiatéw.

Odzysk materiatéw jest mozliwy tylko przy rozbidrce recznej i uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych. Gdy
rezygnuje sie z odzysku materiatéw, rozbiorke przeprowadza sie przy uzyciu urzadzen i maszyn budowlanych. Metody te
sg tez stosowane do rozbiorki budowli lub elementéw budowlanych.

Urobek z prac rozbiérkowych nie moze by¢ hatdowany na placu budowy. Ze wzgledu na brak miejsca zaleca sie by urobek
byt na biezgco wywozony na sktadowisko odpaddw.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST-0 pkt 3.
Nie stawia sie szczegdlnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajgcych poza ST-0 pkt 3.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST-0 pkt 4.

Transport surowcow wtdrnych i gruzu powinien odbywad sie specjalistycznym taborem samochodowym umozliwiajgcym
szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposdb catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem sie,
wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni fadunkowej. Urobek nie moze w czasie transportu wydzielaé pytu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robdét podano w ST-0 pkt 5.

Przebieg robét rozbidrkowych
Demontaz elementdéw wykonczenia i wyposazenia, znajdujgce sie w dobrym stanie, zdejmuje sie recznie i przekazuje do
magazynu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 pkt6.

Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu oraz zatrudniac
robotnikéw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caty czas trwania robdt nalezy pilnowa¢, aby na plac rozbidrki nie
wchodzity osoby postronne.

Zabronione jest m.in.:
o wykonywanie rozbiérki na zewnatrz podczas silnych wiatréow (80 km/h),
e zrzucanie na ziemie elementéw z rozbiorki,

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST-0 pkt 7.
Jednostkg obmiaru jest: - m?, ms, tona

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-0 pkt 8.
Roboty wymienione w SST podlegajg odbiorowi po ich ukonczeniu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ zgodnie z umowg zawartg miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Praca zbiorowa: Remonty budynkéw mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995.

Rozporzadzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunkdw i trybu postepowania przy robotach rozbidrkowych
nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykornczonych obiektéw budowlanych (Dz.U. z 1995 r. Nr 10, poz. 47.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2
CPV 45442100-8 - ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robdét malarskich przy remoncie szatni w Szkole
Podstawowe]j Nr 33 w Warszawie przy ul. Cieszynskiej 8.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem powitok
malarskich.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.
1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z
Rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0 pkt 2.
Grunt - preparat zmniejszajgcy chtonnos¢ podtozy.
Farba do wymalowan wewnetrznych.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 pkt 3

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robdt zgodnie z w/w pozycjami w poszczegdlnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentow poszczegdlnych materiatéw.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 pkt 4.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac¢ sie tak aby zachowac ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegélnym materiatom przez producentdw.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST-0 pkt 5.

Prace przygotrowawcze

Podtoze musi by¢é nosne, mocne stabilne, bez spekan, suche, czyste i wolne od substancji moggcych zmniejszy¢
przyczepnos$¢. Odspojone fragmenty powierzchni jak réwniez resztki starego gruntu, mas szpachlowych czy kleju nalezy
starannie usung¢ np. poprzez szczotkowanie, szlifowanie, Srutowanie, lub frezowanie.

Roboty malarskie

Do przygotowania gtadkiego podtoza pod malowanie nalezy powierzchnie tynku wyszlifowaé, ubytki wyszpachlowaé
jednokrotnie szpachléwka gipsowa (ok. 20%). Grubos¢ gtadzi gipsowej 1+3 mm. Wilgotnos¢ podtozy gipsowych nie moze
by¢ wieksza niz 7% (wagowo), a pozostatych podtozy — 8%. Gruntowanie podtozy preparatami zmniejszajgcymi chtonnosé¢
podtozy.

Malowanie farbg dwukrotnie podtozy gipsowych na biato lub inny kolor zgodnie z projektem. Podtoze posiadajgce drobne
uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna.
Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutdw, naciekdw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy
odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetnic¢ zaprawg cementowo-wapienng.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i Sladéw pedzla

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Do malowania recznego i watkiem powinno sie stosowac farby o konsystencji handlowej. Konsystencja farb do malowania
natryskowego rzadsza niz do malowania recznego i watkiem malarskim. Do malowania natryskowego farby handlowe
powinno sie rozcienczy¢ odpowiednim dla danego rodzaju farby rozciericzalnikiem (w przypadku farb wodnych -wodg, w
przypadku pozostatych farb rozpuszczalnikami handlowymi w ilosci 3-5%w stosunku do farby. Farby wapienne,
kazeinowe, krzemianowe nalezy naktadac pedzlem; pozostate farby mozna naktadac¢ pedzlem, natryskiem lub watkiem.
Zuzycie farb przy malowaniu natryskiem i watkiem jest minimalnie mniejsze niz przy malowaniu pedzlem. Przy malowaniu
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pedzlem ostatnig warstwe powtoki wykonac tak, aby kierunek pociggnie¢ pedzla byt prostopadty do Sciany z oknem - przy
malowaniu sufitu lub do podtogi - przy malowaniu scian.

Sprawdzi¢, czy farba nie zawiera wytragconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewtasciwego jej transportu czy
przechowywania, tj. w temperaturze ponizej +5°C), co jg dyskwalifikuje. Powtoka po wyschnieciu ma barwe ciemniejszg
niz farba. Do barwienia farb stosuje sie farby kolorowe badZ specjalne pasty pigmentowe. Nie wolno do tego celu
stosowac suchych pigmentow ani kolorowych farb klejowych. Farb do malowania powierzchni wewnetrznych (o czym
informacja znajduje sie na etykietach tych wyrobdw) nie mozna stosowac na powierzchnie elewacyjne.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0 pkt 6

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 pkt 7
Jednostkg obmiaru jest :1 m2 (metr kwadratowy) malowania.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-0 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ zgodnie z umowa zawartg miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy branzowe
Instrukcje producentow
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-3
CPV 45421100-5 — INSTALOWANIE OKIEN | DRZWI | PODOBNYCH ELEMENTOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i montazu drzwi
przy remoncie szatni w Szkole Podstawowej Nr 33 w Warszawie przy ul. Cieszynskiej 8.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robét.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot, ktére
zostang zrealizowane w ramach zadania w zakresie montazu okien.

1.3. Zakres robot objetych SST

W zwigzku z realizacjg zadania nalezy wykonac :
- montaz okien PCV
- montaz drzwi aluminiowych

Roboty ktérych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie i odbiér robdt
zgodnych z rozwigzaniami zawartymi w projekcie wykonawczym.

1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST - 0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowg i SST.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0 pkt 2

Drzwi wewnetrzne

Oznaczone na rzucie piwnicy drzwi przewidziane sg do wymiany.

Drzwi wewnetrzne ptytowe w konstrukcji drewnianej oraz oscieznice w kolorze zblizonym do jasnego klonu lub buku. Po
wyborze producenta drzwi kolorystyke skrzydet nalezy skonsultowaé z uzytkownikiem szkoty lub projektantem.

Wieszaki

Istniejgce stalowe ptaskowniki z przyspawanymi wieszakami nalezy zdemontowac¢ a w ich miejsce zamontowac¢ nowe
ptaskowniki o szer. min. 60mm i gr. min. 5mm, do ktérych nalezy przymocowac systemowe wieszaki ze stali nierdzewnej,
formg zblizone do juz zamontowanych w jednej z szatni.

Istniejgce wieszaki w jednej z szatni

Obudowa rury cieptowniczej
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Przez catg dtugos¢ pomieszczenia szatni biegnie obudowana rura cieptownicza. Istniejgcg drewniang obudowe nalezy
zdemontowadé, a w jej miejsce wykona¢ nowg wg rysunku detalu.

Ostony grzejnikowe

Na dwdch istniejgcych w korytarzu grzejnikach nalezy zastosowac ostony grzejnikowe w formie azurowej z ptyty HPL gr.
10 mm mocowanych za pomoca systemowych uchwytéw do sciany. Nalezy zachowad zblizong forme do oston istniejagcych
w szatniach dla oddziatu przedszkolnego. Kolor nowych oston analogiczny z kolorem drzwi wewnetrznych (jasny klon lub
buk).

Istniejgce ostony grzejnikowe
3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0 pkt 3
Montaz okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ materiatéw i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla Srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych
wykonujgcych montaz okien i drzwi balkonowych. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania
producenta stosowanych materiatow i wyrobow.
Przy montazu okien i drzwi nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet do:
sprawdzania wymiardw i ptaszczyzn, wiercenia otwordéw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w osciezach,
transportu technologicznego wyrobdéw, wykonywania montazu na wysokosci wymagajacej uzycia rusztowan.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 4
Wymagania szczegétowe dotyczgce sSrodkow transportu
Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty réwnolegte do
podtuznej osi pojazdu, z tym ze okna - na progach oscieznic, drzwi - na stojakach oscieznic. Wyroby nieszklone, w ktdrych
elementy okué zamykajgcych wystajg ponad powierzchnie skrzydfa, nalezy przesuna¢ wzgledem siebie o szerokos$¢
skrzydta okiennego.
Zasady zabezpieczania okien i drzwi w Srodkach transportowych
Ustawione wyroby w $rodkach transportowych nalezy tgczy¢ w bloki. Potgczenia powinny zapewniac stabilnos¢ i zwartos¢
tadunku oraz zabezpieczaé go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobdow. Wyroby nalezy zabezpieczaé przez:
" dciste ich ustawienie w rzedach,
wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi,
usztywnienie rzedéw za pomoca elementéw mocujacych i rozpierajacych,
faczenie rzedéw w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocg rozpdr a w transporcie drogowym za
pomocg elementéw mocujacych,
usztywnienie blokéw za pomoca progoéw,
ustawienie w przestrzeni miedzydrzwiowej w wagonach wyrobdw w ten sposéb, aby nie blokowaty drzwi.
W przypadku tadowania wyrobéw dwuwarstwowo, gérng warstwe nalezy zabezpieczy¢ podobnie jak dolna.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST-0 pkt 5.
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W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowac istniejgce skrzydta i wykué oscieznice ze Sciany.

Przed zamowieniem nowych drzwi nalezy doktadnie sprawdzi¢ wymiary w naturze. Szerokos¢ w Swietle przejscia nie moze
by¢ mniejsza niz 90cm. W przypadkach szczegdlnych nalezy poszerzyé otwory drzwiowe.

Drzwi otwierajgce sie na korytarz, stanowigcy droge ewakuacyjng, nie moga zawezac tej drogi. Wszystkie skrzydfa
drzwiowe muszg mie¢ funkcje wyktadania na sciane lub byé wyposazone w urzgdzenia samozamykajgce, zgodnie z
oznaczeniami na rysunku.

prawidtowos¢ wykonania Scian, rodzaj, stan wykonczenia i prawidtowos¢ wykonania osciezy, zgodnos¢ wymiaréw otwordow
z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej, czy wymiary okien i drzwi oraz otworéw umozliwiajg prawidtowe
ustawienie i podparcie okien z zachowaniem wtasciwe] szerokosci szczeliny na obwodzie pomiedzy osciezem a oscieznicg.
Przegrody bokséw szatniowych wykonane sg z siatki przyspawanej do ram z katownikéw.

Wszystkie elementy przegrdéd, réwniez stalowe drzwi do szatni, nalezy starannie oczysci¢ z ewentualnych luznych
fragmentow rdzy oraz ztuszczajacej sie farby szczotka druciang, papierem sciernym lub w sposéb mechaniczny oraz odpyli¢
z uzyciem rozpuszczalnika. Do zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych elementéw nalezy uzy¢ farb antykorozyjnych z
podktadami w jednym z dostepnych na rynku systemdéw. Przy wykonywaniu prac nalezy bezwzglednie stosowac sie do
wytycznych wybranego producenta.

Elementy przegréd nalezy pomalowac na kolor wskazany na rysunkach lub uzgodniony z uzytkownikiem szkoty.
Uszkodzone lub brakujgce wypetnienia z siatki nalezy uzupetni¢ wyrobem gotowym, maksymalnie zblizonym w formie do
siatki istniejacej, spawanym do ram stalowych. Nie dopuszcza sie uzupetniania tylko fragmentéw dziur w siatce, czyli
wykonywania ,fat”. W przypadku uszkodzenia fragmentu siatki nalezy wymieni¢ cate wypetnienie miedzy najblizszymi
katownikami ramy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-0 pkt 6

Przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi nalezy oceni¢ stan Scian i przygotowania osciezy do robét montazowych
oraz przeprowadzi¢ kontrole wyrobéw i materiatéw wykorzystywanych w tych robotach.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 pkt 7
Powierzchnie okien, drzwi oblicza sie w metrach kwadratowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 0 pkt 8

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegajacymi zakryciu s3 mocowanie o$cieznicy na catym obwodzie oraz
izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne) szczeliny miedzy oknem a osciezem. Odbidr tych prac musi
by¢ dokonany w trakcie montazu okien i drzwi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos¢ zgodnie z umowag zawartg miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 ,,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”

PN-EN ISO 12567-1:2004 ,,Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi. Okreslanie wspétczynnika przenikania ciepta
metodg skrzynki grzejnej Czes$¢ 1: Kompletne okna i drzwi

PN-EN 12365-(1-4):2004 (U) ,Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych”
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-4
CPV 45430000-0 — POKRYWANIE PODtOG | SCIAN

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z wykonywaniem oktadzin
podtogowych podczas robdt budowlanych przy remoncie szatni w Szkole Podstawowej Nr 33 w Warszawie przy
ul. Cieszynskiej 8.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem okfadzin
podtogowych :
- utozenie posadzki z zywicy epoksydowwej

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot oraz za ich zgodno$é z
Rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0 pkt 2
- zywica epoksydowa

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 0 pkt 3
W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robdt zgodnie z w/w pozycjami w poszczegdlnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentow poszczegdlnych materiatow.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 4
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac¢ sie tak aby zachowac ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegélnym materiatom przez producentéw.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania Robdt podano w ST-0 pkt 5.

W korytarzu i we wszystkich boksach szatniowych nalezy wykonac¢ posadzke z zywicy epoksydowej o wysokiej
wytrzymatosci, dwuwarstwowej grubopowtokowej na podktadzie. Nalezy wybrac jeden z dostepnych na rynku produktéw
systemowych. Nie dopuszcza sie stosowania poszczegdlnych warstw posadzki pochodzacych od réznych producentow.
Przed wykonaniem posadzki nalezy sprawdzi¢ stan istniejgcej powierzchni z lastriko i uzupetni¢ ewentualne spekania.
Niewielkie ubytki uzupetnic¢ zywicg przy uzyciu kruszywa lub bez w zaleznosci od stopnia wykruszenia. Ewentualne wieksze
ubytki nalezy zlikwidowac poprzez zalanie nowg masg lastriko. Przed wykonaniem wiasciwej posadzki powierzchnia
podtogi powinna by¢ doktadnie oczyszczona, odkurzona i odttuszczona. W zaleznosci od wybranego produktu konieczne
moze byé zmatowienie posadzki lastrikowej przez szlifowanie lub piaskowanie.

Zywice epoksydowa nalezy natozy¢ w dwdch warstwach na podktad wiasciwy dla posadzki lastrikowej. Do pierwszej
warstwy powtoki zywicznej nalezy dodac dodatek antyposlizgowy.

Istniejgcy cokdt na Scianie nalezy zachowac i wykonczy¢ analogicznie jak posadzke.

Wszelkie prace wykonywac scisle w oparciu o wytyczne wybranego producenta posadzek epoksydowych.

6.KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0 pkt 6

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanej podtogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi — na podstawie protokétéw odbioréow
miedzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw
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Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych wilgotnosciowych) nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie protokétéw
odbioru miedzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno byé dokonane po uzyskaniu przez posadzke petnych witasciwosci
techniczno-uzytkowych

Odbidr posadzki powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa

b/ sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania posadzki

¢/ sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub opukiwanie)

d/ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek Sciekowych, wkiadek dylatacyjnych itp. badania nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdw materiatéw posadzkowych; badania prostopadtosci nalezy wykonaé za
pomoca naciggnietego prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szerokos$¢ spoin za pomoca
szczelinomierza lub suwmiarki

Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci mocowania listew podtogowych lub cokotow; badania nalezy
wykonac przez ogledziny

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 pkt 7
Jednostkg obmiaru jest :1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej oktadziny.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-0 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ zgodnie z umowa zawartg miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy branzowe
Instrukcje producentéw
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