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OPIS TECHNICZNY: 

 

1. Podstawa opracowania. 

Opis przedmiotu zamówienia opracowano na zlecenie Zamawiającego. Za podstawę do 

opracowania przyjęto następujące materiały: 

• Obowiązujące przepisy i normatywy techniczne. 

• Ustalenia danych wyjściowych do projektowania uzgodnionych z Inwestorem. 

• Wizja lokalna w przeznaczonych do remontu pomieszczeniach 

 

2. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia dla  remontu sal 

lekcyjnych i pomieszczeń piwnicznych w Szkole Podstawowej nr 116 w Łodzi  

przy ul. Ratajskiej 2/4. 

Roboty budowlane związane są z poprawą funkcjonalności pomieszczeń objętych remontem 

oraz ich standardu. Przy określaniu szczegółowego zakresu prac dotyczących remontu 

obiektu kierowano się wytycznymi Inwestora, ogólnym stanem technicznym budynku, 

przepisami Prawa Budowlanego i odp. Dzienników Ustaw. 

Projektowane roboty budowlane nie powodują: 

● zmiany sposobu użytkowania budynku 

● zmiany kategorii zagrożenia pożarowego 

● zwiększenia zapotrzebowania na media 

● zmiany istniejącego zagospodarowania działki 

Wszystkie prace będą wykonywane w obrysie istniejącego budynku. 

Podczas prowadzenia robót budowlanych należy bezwzględnie stosować się do przepisów 

zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
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bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U.2003.047.0401). 

Wykonać należy niezbędne zabezpieczenia i oznakowania, wyznaczyć w obrębie 

prowadzonych prac teren z bezwzględnym zakazem przebywania. Należy przestrzegać 

wszystkich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

3. Adres i nazwa obiektu  

Multimedialne pracownie- nowoczesna innowacyjna szkoła -  Szkoła Podstawowa nr 116, 

  ul. Ratajska 2/4, 91-231 Łódź 

 

4. Opis stanu istniej ącego 

Pomieszczenia lekcyjne wyeksploatowane , wymagające remontu lub modernizacji . 

Wykorzystywane na pomieszczenia edukacyjne. Tynki , posadzki stan dobry , instalacje 

elktryczne i oświetleniowe stan dostateczny ( wg aktualnych protokołów). Wentylacja 

grawitacyjna drożna ( wg aktualnych protokołów) . Budynek przeznaczony do 

termomodernizacji 

 

5. Opis projektowanego remontu 

 
Zakres prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji obejmuje: 

- wymianę części posadzek  

- wymiana części stolarki drzwiowej  

- wymiana części opraw oświetleniowych i instalacji elektrycznej 

- montaż kratek wentylacyjnych wentylacji grawitacyjnej ( nawiewnych i wyciągowych),  

ze wspomaganiem elektrycznym 

- demontaż krat i przegród szatniowych 

- montaż dodatkowych grzejników 

- wykonanie i montaż zabudów grzejników 

- położenie fototapet( 2m X 3m) 

- wykonanie zasilania do rzutnika na suficie wraz z montażem statywu- sala nr 108 

- rozbiórka części ścianek działowych 

- wykonanie ścianek działowych w części remontowanych pomieszczeń 

- wykonanie tynków żywicznych 

- wykonanie obudów rur co i wod- kan w remontowanych pomieszczeniach 

- malowanie części ścian i sufitów 
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- prace towarzyszące   

- wywiezienie i utylizacja odpadów 

 

 

 

6. Szczegółowy opis prac budowlanych  

6.1   Piwnice, sala komputerowa, – powierzchnia 92 m2 

 

- wymiana posadzek na płytki gres R>9 

- montaż  stolarki drzwiowej ( wg zestawienia stolarki) 

- wymiana stolarki okiennej ( wg zestawienia stolarki) 

- wymiana opraw oświetleniowych i instalacji elektrycznej  

- montaż kratek wentylacyjnych wentylacji grawitacyjnej ( nawiewnych i wyciągowych),  

ze wspomaganiem elektrycznym  

- demontaż drzwi 

- zamurowanie otworów drzwiowych 

- demontaż krat i przegród szatniowych 

- montaż dodatkowych grzejników 

- rozbiórka części ścianek działowych 

- wykonanie tynków żywicznych wys.2m 

- wykonanie obudów G-K  rur co i wod- kan  

- Wykonanie zabudowy rury CO na klatce schodowej z HPL na konstrukcji stalowej   

   z wykorzystaniem zabudowy na siedziska  

- wykonanie tynków żywicznych wys. 2m 

- malowanie ścian i sufitów 

- prace towarzyszące   

- wywiezienie i utylizacja odpadów 

-montaż zabudowy i drzwi aluminiowych wg zestawienia 

Kolorystyka ścian , sufitów , posadzek , zabudów i obudów do uzgodnienia z Zamawiającym ( 

kolory jasne , pastelowe) 

 

6.2    II Piętro sala nr 213( komputerowa)- powierzchnia 33,69m2   

 

- wymianę posadzek na płytki gres R>9 

- wymiana stolarki drzwiowej ( wg zestawienia stolarki) 

- wymiana części oraz montaż nowych opraw oświetleniowych i instalacji elektrycznej 



PW „IKAR” – IWONA KARACZKO ul. Pomorska 290/292, 92 -013 ŁÓDŹ 

 

 

 

- montaż kratek wentylacyjnych wentylacji grawitacyjnej  

- położenie fototapet( 2m X 3m - motyw komputerowy ) 

- wykonanie tynków żywicznych wys. 2m 

- malowanie ścian i sufitów 

- montaż rolet okiennych w sali komputerowej 

- prace towarzyszące   

- wywiezienie i utylizacja odpadów 

 

Kolorystyka ścian , sufitów , posadzek , zabudów i obudów oraz fototapety do uzgodnienia z 

Zamawiającym ( kolory jasne , pastelowe) 

 

6.3 I Piętro sala nr 108     - powierzchnia 33,52m2 

 

- montaż drzwi o podwyższonej izolacyjności akustycznej 

- prace towarzyszące   

- wywiezienie i utylizacja odpadów 

 

6.4 Piwnica - biblioteka     - powierzchnia 33,2m2 

 

- wymiana posadzek na płytki gres R>9 

- demontaż ścianki działowej 

- uzupełnienie tynków 

- wymiana opraw oświetleniowych i instalacji elektrycznej  

- montaż kratek wentylacyjnych wentylacji grawitacyjnej ( nawiewnych i wyciągowych),  

ze wspomaganiem elektrycznym  

- demontaż drzwi 

- wykonanie tynków żywicznych wys.2m 

- wykonanie obudów G-K  rur co i wod- kan  

- malowanie ścian i sufitów 

- prace towarzyszące   

- wywiezienie i utylizacja odpadów 

-montaż zabudowy i drzwi aluminiowych wg zestawienia 

Kolorystyka ścian , sufitów , posadzek , zabudów i obudów do uzgodnienia z Zamawiającym ( 

kolory jasne , pastelowe) 

 

6.5  Parter sala nr 9   wraz z  szatni ą                   - powierzchnia  31 m2 + 11,71 m2 
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- wymianę posadzek na płytki gres R>9 

- wymiana stolarki drzwiowej ( wg zestawienia stolarki) 

- wymiana i montaż dodatkowych opraw oświetleniowych wraz 

 z dostosowaniem i przerobieniem instalacji elektrycznej zasilającej  

- wymiana kratek wentylacyjnych wentylacji grawitacyjnej  

- rozbiórka ścianki działowej 

- wykonanie ścianki działowej murowanej gr 12 cm  

- wykonanie tynków gipsowych na ścianie działowej 

- wykonanie tynków żywicznych wys. 2,0 m 

- wykonanie obudów rur z G-K 

- malowanie ścian i sufitów 

- prace towarzyszące   

- wywiezienie i utylizacja odpadów 

Kolorystyka ścian , sufitów , posadzek , zabudów i obudów do uzgodnienia z Zamawiającym ( 

kolory jasne , pastelowe) 

 

7.  Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wg zestaw ienia 

 

7.1 Wymiana okien OP 

Demontaż istniejących i montaż nowych o następujących parametrach: 

- okna - PCV  

- kolor profili okiennych - biały,  

- współczynnik przenikania ciepła dla całego okna powinien wynosić U≤ 1,1 W/m2*K.  

- szklenie szkłem bezpiecznym klasy P2.  

- w górnej ramie okiennej należy zainstalować nawiewniki higrosterowane (od 5 do 35 

m3/h).  

 

7.2 Wymiana drzwi DA 

Demontaż istniejących drzwi i montaż nowych (wg zestawienia)  o następujących 

parametrach: 

- profile Aluminiowe, lakierowane proszkowa na kolor uzgodniony z Zamawiającym 

- 3 zawiasy 

- szkło laminowane , szyba bezpieczna matowa 

- zamek zapadkowo -zasuwny,  

- wypełnienie: blacha powlekana z izolacją pianką poliuretanową 
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- w pomieszczeniu nr 108 drzwi o zwiększonej izolacyjności akustycznej 

 

7,3 Wykonanie tynku mozaikowego 

 

Przed tynkowaniem, podłoża cementowo-wapienne, cementowe i betonowe zagruntować 

płynem gruntującym, a podłoża gipsowe (tynki, szpachle, bloczki, płyty kartonowo-gipsowe) - 

głęboko penetrującym płynem gruntującym. Grunt nakładać przy pomocy wałka lub pędzla, 

starannie rozprowadzając w obu kierunkach, aby podłoże było obficie nasycone. Tynk 

nakładać na zagruntowane przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Tynk należy nakładać 

równomiernie, a jego nadmiar ściągać pacą i wygładzać zawsze w jednym kierunku do 

uzyskania warstwy o grubości odpowiadającej granulacji tynku. Podczas nakładania i wiązania 

tynku temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa niż + 5°C i nie wyższa niż + 25°C, 

a wilgotność względna powietrza - zbyt wysoka. Przynajmniej przez 6 dni od nałożenia, tynk 

nie może być narażony na działanie mrozu i wilgoci. 

 

7.4 Malowanie ścian i sufitów  

 

Do malowania ścian i sufitów należy stosować farby, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie 

normami, odporne na zmywanie na mokro. Ściany i sufity malować dwukrotnie. Elementy 

drewniane i metalowe pokrywać również dwukrotnie emalią bezołowiową, uniwersalną, 

szybkoschnącą. Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być 

niższa niż +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni 

pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu 

malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie 

może spaść poniżej +1°C. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny 

być, naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie 

powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. 

Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-

wapienną. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z 

wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. Przy 

malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego 

rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5. Przy 

malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. Przy 

malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie 

farby podkładowe. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu 

środków myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd 



PW „IKAR” – IWONA KARACZKO ul. Pomorska 290/292, 92 -013 ŁÓDŹ 

 

 

 

powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez 

uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych 

powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, 

zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy 

malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 

odcieniach. 

 

8. Instalacja elektryczna 

 

Wymiana opraw oświetleniowych wraz z dostosowaniem instalacji zasilającej.  

Wg obowiązujących norm i przepisów dotyczących pomieszczeń edukacyjnych. 

Należy zastosować bezpieczne i zrównoważone rozwiązanie podłogowe przeznaczone do 

kontroli ładunków statycznych powstających w pobliżu komputera, sprzętu elektronicznego 

 i telekomunikacyjnego, w obiektach edukacji i środowisk branżowych. 

 

9. Malowanie ścian i sufitów 

 

Istniejące powłoki malarskie należy wymyć wodą z dodatkiem detergentu, usunąć pozostałe 

zabrudzenia, wykonać niezbędne naprawy powierzchni. Ściany  wymalować  farbą emulsyjną.  

Dodatkowo należy dwukrotnie pomalować po wcześniejszym oczyszczeniu wszystkie 

elementy stalowe wyposażenia. 

Sufit pomalować farbą emulsyjną w kolorze białym.  

 

Kolorystyk ę należy uzgodni ć z Zamawiaj ącym 

 

10. Rolety  na okna 

Montaż rolet typu REFLEKSOL z prowadnicami linkowymi, materiał POLISCREEN.  

 

11. Nadpro że stalowe 

1. Wyznaczyć na ścianie miejsce osadzenia belki i poduszek betonowych. 

2. W ścianie w miejscu nadproża wykuć bruzdę o głębokości równej szerokości belki.   

3.W bruździe umieścić belkę stalową, jej końce oprzeć na betonowych podlewkach, 

wykonanych wcześniej. 

4. Gdy belka będzie  unieruchomiona, wykuć bruzdę z drugiej strony ściany. 

5. W identyczny sposób osadzić belkę z drugiej strony i obie belki skręcić  śrubami. 

6. Przestrzeń pomiędzy belkami i ponad nimi wypełnić betonem. 
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7. Belki stalowe wypełnić cegłą i obetonować. 

8. Po związaniu betonu pod nadprożem wykonać otwór . 

9. W wykonanym otworze zamontować drzwi. 

 

12. Informacja BIOZ 

 

Podczas realizacji robót w ramach niniejszego opracowania występują roboty stwarzające 

ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w rozumieniu: „Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), paragraf 6 punkty 1b. 

W związku z powyższym przed przystąpieniem do robót wg niniejszego projektu, kierownik 

budowy zobowiązany jest sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „planem 

bioz”.  

Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia, a także 

sposoby zapobiegania tym zagrożeniom  

Należy zwrócić szczególną uwagę na: 

-  zakres przeszkolenia załogi, 

- ustalenia sprawnej struktury bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie 

niebezpiecznymi, 

- prawidłową organizację budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji 

umożliwiającej szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń, 

- prawidłowe oznakowanie terenu budowy, wydzielenia i oznakowanie stref zagrożenia itp., 

- rozmieszczenie sprzętu ratunkowego. 

Uwagi ogólne dotyczące przestrzegania zasad BHP: 

Roboty rozbiórkowe powinny być zorganizowane w sposób nienarażający pracowników na 

niebezpieczeństwa, z jednoczesnym zastosowaniem środków ostrożności. 

Przed rozpoczęciem robót osoba kierująca robotami powinni ustalić szczegółowe warunki 

bezpieczeństwa i higieny pracy z podziałem obowiązków. 

Pracownicy wykonujący roboty demontażowe powinni być zapoznani z programem robót, 

sposobami demontażu, a także powinni być poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich 

wykonania. 

Na terenie prowadzenia robót rozbiórkowych musi być zapewniony stały nadzór techniczny 

osób z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. 

Zatrudnieni przy pracach rozbiórkowych pracownicy muszą być zaznajomieni z zakresem prac 

i ich kolejnością. 
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Przy prowadzeniu robót należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP ze szczególnym 

uwzględnieniem bezpieczeństwa przy pracach prowadzonych na wysokości. Pracą na 

wysokości w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy z 2003r. jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości, 

co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi. 

Pracownikom należy wydać odzież i obuwie robocze, a także środki ochrony indywidualnej, 

stosownie do rodzaju wykonywanej pracy. 

Należy bezwzględnie stosować urządzenia i sprzęt zabezpieczający oraz ochrony osobistej. 

W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie poniżej demontowanych elementów 

jest zabronione. 

Pracownicy powinni być poinstruowani o obowiązku stosowania w czasie pracy 

przydzielonych środków ochrony osobistej. 

Środki ochrony osobistej powinny mieć wymagany certyfikat na znak bezpieczeństwa i 

powinny być oznaczone tym znakiem. Do środków ochrony osobistej należą: kaski ochronne, 

rękawice ochronne, a w przypadkach koniecznych także okulary ochronne. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie 

prowadzenia robót. 

Uwagi szczegółowe dotyczące przestrzegania zasad BHP. 

Na powierzchniach wzniesionych na wysokości powyżej 1m nad poziomem podłogi lub terenu, 

na których będą przebywać pracownicy w związku w wykonywana pracą należy zainstalować 

balustrady składające się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości min. 1,1m oraz 

poprzeczki w połowie wysokości. Jeżeli ze względu na warunki wykonywania prac na 

wysokości niemożliwe jest zastosowanie balustrad pracownicy powinni pracować w szelkach 

bezpieczeństwa z linami mocowanymi do stałych elementów konstrukcji. 

Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób niezmuszający 

pracownika do wychylania się poza poręcz balustrady. 

Przy pracach na rusztowaniach i innych podwyższeniach na wysokości do 2m nad poziomem 

podłogi należy zapewnić, aby te rusztowania były stabilne i posiadały odpowiednią 

wytrzymałość na przewidywane obciążenia, a ich powierzchnia była wystarczająca dla 

pracowników, narzędzi i niezbędnych materiałów. 

Przy pracach powyżej 2m od poziomu podłogi należy w szczególności zapewnić: 

- bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojścia do stanowiska pracy, 

- stabilność rusztowań i ich wytrzymałość na przewidywane obciążenia, 

- przed rozpoczęciem użytkowania rusztowania należy dokonać odbioru technicznego. 
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Należy zachować szczególną ostrożność przy transportowaniu na miejsce składowania 

urządzeń o dużych gabarytach Zagrożenia dotyczące BIOZ pracowników przy rozbiórce 

instalacji: 

- upadek z wysokości, 

- przygniecenie transportowanym elementem, 

- uderzenie spadającym elementem urządzenia, 

- uszkodzenie ciała ostrymi krawędziami ciętych kanałów, 

- porażenie prądem elektrycznym, 

- uszkodzenia wzroku odłamkami przy cięciu elektrycznym. 

 

 

 

 

13. Uwagi i zalecenia ko ńcowe. 

 

Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiadać atestom technicznym 

aprobatom oraz ustaleniom odnośnych norm. Przed przystąpieniem do robót wykonawca jest 

zobowiązany do zapoznania się z pełną dokumentacją budowlaną. 

W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują: 

_ Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlanych 

_ Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 

_ Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów. 

Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z zasadami techniki budowlanej oraz 

obowiązującymi przepisami i normami. 

Wszelkie etapy prac zanikowych winny być bezwzględnie odbierane przez inspektora nadzoru 

budowlanego.  

Bezwzględnie zakazuje się użycia drewna o zwiększonej wilgotności, ze śladami uszkodzeń 

mechanicznych, biologicznych czy chemicznych, pozostałościami kory. 

Wykonawca zobowiązany jest do kompletnego wykonania całości prac w zakresie 

przewidzianym niniejszą dokumentacją – to znaczy do wykonania wszelkich prac związanych z 

przedmiotem inwestycji koniecznych do prawidłowego funkcjonowania sali gimnastycznej po 

zakończeniu robót. 

Podstawą wykonania prac są w równej mierze opisy techniczne, rysunki i zestawienia niniejszej 

dokumentacji, wiedza zawodowa Wykonawcy oraz obowiązujące przepisy i normy. 

Przedstawiona w dokumentacji lista prac nie powinna być rozpatrywana jako definitywna – 

należy uwzględnić wszystkie prace konieczne do prawidłowego funkcjonowania obiektu nawet, 
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jeżeli nie zostały one zamieszczone w niniejszej dokumentacji. Podane w niniejszej 

dokumentacji wszystkie parametry budynków istniejących (kąty, wymiary itp.) podlegają 

sprawdzeniu przed rozpoczęciem realizacji. 

Wszelkie stosowane w obiekcie rozwiązania, materiały i technologie wszystkich branż winny 

spełniać wymogi wynikających z przepisów Prawa Budowlanego, w szczególności 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15.06.2002r w sprawie warunków technicznych, 

jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz wymogi Dzienników Ustaw i ustaleń 

Polskich Norm dotyczących : 

- bezpieczeństwa użytkowania; 

- bezpieczeństwa pożarowego; 

- zabezpieczenia odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych; 

- ochrony przed hałasem i drganiami; 

- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej; 

- oraz wszelkich Dzienników Ustaw, Rozporządzeń, Norm Branżowych itp. Dotyczących 

obiektów użyteczności publicznej; 

Przy realizacji obiektu należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w 

budownictwie, za które uznaje się wyroby, które zgodnie z Prawem Budowlanym oraz 

Dziennikiem Ustaw w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie oraz odp. 

Rozporządzeniami Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa; 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą, 

- Aprobatę techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy; 

Wszelkie wyroby stosowane przy pracach budowlanych, a także materiały użyte do ich montażu 

oraz użyte środki chemiczne (np. kleje, farby i lakiery itp.) powinny posiadać wszelkie 

wymagane odpowiednimi przepisami Świadectwa dopuszczenia ich do stosowania w 

budownictwie. Stosowanie materiałów winno być zgodne z instrukcjami i opisami producenta, 

Polską Normą oraz wytycznymi atestów dla danych materiałów. 

 

                                                                                                         Opracował: 
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 

 

RYS. NR TYTUŁ RYSUNKU SKALA 

1 Piwnice- inwentaryzacja 1: 50 

1A Piwnice - projekt 1: 50 

2 II Piętro sala nr 213 - inwentaryzacja 1: 50 

2A II Piętro sala nr 213 - projekt 1: 50 

5 I Piętro sala nr 108 - inwentaryzacja 1: 50 

5A I Piętro sala nr 108 - projekt 1: 50 

6 Piwnica - biblioteka - inwentaryzacja 1: 50 

6A Piwnica - biblioteka - projekt 1: 50 

7 Zestawienie stolarki  

8 Nadproże  

9 Sala nr 9 -  inwentaryzacja 1:50 

9A Sala nr9 - projekt 1:50 
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